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MEMORIAL DESCRITIVO 

PROJETO DE RESTAURO DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DO ACESS O 

À NBR 9050 

AGÊNCIA CACHOEIRA DO SUL 

1.  FINALIDADE 

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do projeto de 

restauro da fachada e adequação do acesso à NBR 9050 e demais serviços 

relacionados. 

2.  NORMAS GERAIS 

Todos os objetos do projeto deverão atender às Normas Técnicas e 

legislação vigente. 

Todos os projetos, sem exceção, deverão ser elaborados e acompanhados 

por profissionais tecnicamente habilitados, de acordo com a legislação brasileira 

vigente.  

Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas 

poderão ser impugnados pelo Banco, correndo por conta do contratado as 

despesas necessárias para a correção dos serviços impugnados. 

Caso for julgada aconselhável a substituição de algum item especificado 

por outro, só poderá ser feita mediante autorização por escrito da fiscalização. 

Correrá por conta do contratado os encargos de Leis Sociais e 

Trabalhistas, inclusive seguro contra acidentes de pessoal, contra terceiros e de 
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ferramentas, independentemente das providências e precauções a serem 

tomadas para a prevenção de tais acidentes, por parte do contratado, bem como 

providências e precauções exigidas pelas leis de segurança do trabalho. 

Competirá ao contratado fornecer todo o ferramental, maquinária e 

equipamentos adequados para possibilitar uma perfeita execução dos serviços 

contratados. 

Os desenhos fornecidos pelo Banco servirão apenas como base, devendo 

ser todas as cotas conferidas no local. 

O pagamento dos serviços se dará no 4º dia útil da segunda semana 

subseqüente à apresentação da nota fiscal correspondente e a efetiva 

fiscalização pelo Banco. 

3.  ELEMENTOS DOS PROJETOS 

O projeto deverá ser composto de: 

- Projeto de restauro com todas as intervenções técnicas para a correção 

das patologias 

- Projeto da fachada com proposta de cores e comunicação visual 

conforme padrão utilizado pelo Banrisul. As cores devem estar de acordo com o 

que o órgão responsável pelo patrimônio histórico do município de Cachoeira do 

Sul estabelece como recomendável. 

- Projeto de acessibilidade com proposta de rota acessível no pavimento 

térreo 

- Levantamento fotográfico atualizado do local; 

- Memorial descritivo dos processos, técnicas e materiais que deverão ser 

empregados na obra. 
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- Planilha Orçamentária Discriminada conforme padrão do Banco 

4.  APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

4.1 CONJUNTO DE DESENHOS 

Os desenhos serão executados em centímetro e deverão utilizar o template 

fornecido pelo Banco, bem como seu arquivo de penas. Detalhes poderão ser 

desenhados em milímetros. 

Todos os desenhos deverão estar no Model Space em verdadeira 

grandeza, sendo o Paper Space utilizado para o leiaute da folha. 

Todos os trabalhos devem ser apresentados em folhas A3 e A4, com o selo 

padrão do Banco, o qual deve estar no formato de bloco. 

Todos as cotas, detalhamentos, escritas deverão ser executadas de forma 

compatível com a escala do desenho. 

4.2 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

Mínimo 20(vinte) fotos.  

A resolução deve ser fotográfica para impressões no formato 10X15cm e 

serem coloridas. 

As fotos devem ser apresentadas em formato de relatório legendado com 

tamanho mínimo de 9X13cm e gravadas no CD também em diretório fotos no 

formato jpg. 

As fotos devem mostrar o prédio como um todo, os elementos 

comprometidos que receberão intervenção, os materiais que compõem a fachada, 

tipos de esquadrias, modelo das logomarcas existentes, desníveis na entrada, 

programação visual do entorno. 
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4.3 PLANILHA DE ORÇAMENTOS 

Em formato Excel, conforme planilha modelo, contendo todos os serviços 

incluídos. A planilha deverá conter todos os quantitativos dos serviços a serem 

realizados com a discriminação de custo unitário de material e mão-de-obra para 

cada item. 

5.  SOLUÇÃO DE PROJETO 

Caso o Banco divirja das soluções apresentadas pelo projetista, o mesmo 

deverá fazer as correções acordadas sem ônus para o Banco. 

O projeto será submetido à análise e aprovação do COMPAHC do 

município de Cachoeira do Sul. Caso sejam necessárias correções, o contratado 

deverá efetuá-las sem nenhum custo adicional para o Banco. 

6.  ENTREGA DO PROJETO 

Para fins de análise, todos os elementos componentes dos projetos 

deverão ser entregues em 01 via, completo, em papel sulfite. O Banco terá 05 

dias úteis para fazer a análise e solicitar as devidas correções. 

O prazo de análise por parte do Banco deve ser considerado dentro do 

prazo de execução do serviço. 

Após a aprovação por parte da fiscalização do Banco, entregar todos os 

elementos em 02 (duas) vias, em papel sulfite, dobrados em A4, assinados pelo 

responsável técnico e com o respectivo número do CREA, acompanhados de CD 

com cópia digital dos arquivos. 

Uma cópia do projeto deverá ser entregue em CD com os arquivos digitais 

de todos os elementos de projeto. Os arquivos de desenho deverão ser entregues 

no formado dwg e a planilha orçamentária em xls. 
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Cada ART deverá ser entregue em 02 (duas) vias e deverá constar no CD 

do projeto específico, digitalizada em formato jpg, inclusive com o comprovante de 

recolhimento. 

O CD deverá ser entregue com capa contendo, no mínimoo local referente 

aos projetos, o nome do projetista e data. Cada local deve estar em pasta 

específica. 

O modo de gravação do CD deverá permitir o acréscimo posterior de novos 

arquivos. 

7.  OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

É fundamental a visita ao local da obra para tomar conhecimento das 

condições atuais do imóvel. 

Todas as dúvidas serão esclarecidas junto a Gerência de Engenharia. 

Antes do início do serviço haverá uma reunião entre empresa executante e 

a equipe técnica do Banco, onde haverá explanação geral dos projetos, em data 

previamente combinada. 

 

Porto Alegre, 05 de maio de 2008. 

 

 

 

 

Unidade de Infra-Estrutura 

Gerência de Engenharia 


