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BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
EDITAL DE LICITACAO N2 0000535/2020

O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, torna publico que
até as 09 horas e 30 minutos, do dia 25 de agosto de 2020, impreterivelmente, serdo
recebidos os documentos e proposta para abertura da Licitagao n? 0000535/2020,
Critério de Julgamento Menor Preco, pelo modo de disputa fechado, sem inversao
de fases, por lote, regida pela Lei Federal n® 13.303 de 30 de junho de 2016 e
legislagéo pertinente, no que dispde a Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, sujeitando-se as disposi¢des da Lei Estadual n® 11.389 de 25 de novembro
de 1999, Lei Estadual n®15.228, de 25 de setembro de 2018 e no Regulamento de
Licitagbes e Contratos do Banrisul, disponivel no endereco eletronico
www.banrisul.com.br, na UNIDADE DE LICITA(;C)ES E COMPRAS, situada na Rua
Sete de Setembro, n®745, 4° andar, Centro Historico, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-
190, telefone (51) 3215-4510, para execugado dos servigos indicados neste edital e
Seus anexos.

EDITAL: Exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

. DO OBJETO

1.1. O presente procedimento licitatério tem por objeto a execugao de elaboragédo
e aprovacao de Plano de prevencao e combate a incéndio - PPCI, de acordo
com as especificagdes contidas nos anexos, partes integrantes do presente
edital, conforme lotes a seguir:

LOTES AGENCIA
1 Ag. Flores da Cunha
2 Ag. Esténcia Velha
3 Ag. Torres
4 Ag. Av. General Neto
5 Ag. Carlos Barbosa
6 Ag. Santo Antonio da Patrulha

Il. PARTICIPACAO

2.1. Somente poderdo participar desta licitacdo os licitantes que satisfagcam as
exigéncias deste edital, da Lei n° 13.303/2016 e do Regulamento de
Licitacdes e Contratos do Banrisul.

2.2, Os licitantes entregardo o envelope de proposta fechado na recepcao da
Unidade de Licitagbes e Compras, ou diretamente a Comissao de Licitagoes,
na sala designada para realizacdo do certame, até o dia e hora no preambulo
fixados para o recebimento e abertura, trazendo em seu subscrito as
referéncias indicadas abaixo:

- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
- Razéo Social da Empresa Proponente.

- LICITACAO N2 0000535/2020 — Banrisul —

- Proposta.
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2.3.

2.4.

2.5.

Nao sera permitida a participacao de empresas em consorcio.

Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punigées ou até que seja
promovida a reabilitacdo, ndo poderdao participar da presente licitacdo as
empresas ou profissionais que tenham sofrido penalidades resultantes de
contratos firmados anteriormente com o Banco, na condigdo de prestadores
de servigos, fornecedores, empreiteiros ou construtores, tais como
suspensao, declaragdo de inidoneidade, bem como aqueles impedidos de
operar com o Banco por determinacdao do Banco Central do Brasil.

Os documentos necessarios a participagdo no presente certame licitatério,
compreendendo os documentos referentes a proposta de preco, deverao
conter rubrica do representante legal do licitante e estarem numerados
sequencialmente, da primeira a ultima folha, de modo a refletir 0 seu nimero
exato. A eventual falta de numeracao e rubrica ndo acarretara a inabilitacao
ou desclassificacdo do licitante, porém, sera exigida na abertura dos
invélucros a numeracao e rubrica pelo representante da empresa licitante,
qguando presente na sessao.

ll. DOS IMPEDIMENTOS A PARTICIPACAO

3.1.

3.2.

Nao poderdo participar desta Licitagdo empresas que se encontrem em
processo de faléncia, de recuperacao judicial ou extrajudicial, dissolu¢do ou
liquidagao.

Estara impedida de participar da presente licitagdo, em qualquer fase do
processo, € de ser contratada, a empresa que se enquadre em uma das
hipdteses abaixo:

. Cujo administrador ou so6cio detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital social seja diretor ou empregado do Banrisul ou uma de suas
Controladas;

Il.  Que esteja cumprindo penalidade de suspensao aplicada pelo Banrisul
ou uma de suas Controladas;

lll. Que tenha sido declarado inidénea pelo Banrisul e ou por érgdos da
administracdo publica direta e/ou indireta do Estado do Rio Grande do Sul,
enquanto perdurarem os efeitos da sangao;

IV. Que seja constituida por sécio de empresa que estiver suspensa,
impedida ou que tenha sido declarada inidénea pelo Banrisul ou uma de suas
Controladas ou que tenha sido declarada inidénea pelo Estado do Rio Grande
do Sul;

V. Cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou que
tenha sido declarada inidénea pelo Banrisul ou uma de suas Controladas ou
que tenha sido declarada inidénea pelo Estado do Rio Grande do Sul;
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3.3.

3.3.1

VI. Constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou que tenha sido declarada inidénea pelo Banrisul ou
uma de suas Controladas ou que tenha sido declarada inidénea pelo Estado
do Rio Grande do Sul, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

VIl. Cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou que tenha sido declarada inidénea pelo Banrisul ou
uma de suas Controladas ou que tenha sido declarada inidénea pelo Estado
do Rio Grande do Sul, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

VIIl. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em
razao de vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

A vedacao prevista no item 3.2 deste edital também se aplica para as
seguintes situacoes:

L. A contratagdo de empregado ou dirigente do Banrisul ou de uma de
suas Controladas, como pessoa fisica, bem como a participacdo dele em
procedimentos licitatérios, na condigao de licitante;

Il. A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) Dirigente do Banrisul ou de uma de suas Controladas;

b) Empregado do Banrisul ou de uma de suas Controladas cujas
atribuicbes envolvam a atuagcdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratagdo;

c) Autoridade do ente publico a que o Banrisul ou uma de suas
Controladas esta vinculado.

lll. Empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de sdcio, tenha
terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com o Banrisul ou
uma de suas Controladas ha menos de 6 (seis) meses.

IV. De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o
projeto basico da presente licitacao;

V. De pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela
elaboragao do anteprojeto ou do projeto basico da presente licitacao;

VI. De pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto basico
desta licitacdo seja administrador, controlador, gerente, responsavel técnico,
subcontratado ou sécio, neste ultimo caso quando a participacao superar 5%
(cinco por cento) do capital votante;

Somente sera permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa
fisica de que tratam os incisos V e VI do item 3.3 do presente edital, durante a
licitacdo ou na execugao do contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes
de fiscalizag@o, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo do
Banrisul e de suas Controladas.
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IV. DA REPRESENTACAO E CREDENCIAMENTO

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

No dia e hora designados para a abertura da sessao publica, as licitantes que
desejarem exercer seu direito de manifestagdo durante as fases do
procedimento licitatorio deverao efetuar credenciamento junto a Comisséo de
Licitagbes, nos termos a seguir:

Cada licitante apresentar-se-a com apenas um representante legal que,
devidamente identificado e credenciado, sera o unico admitido a intervir em
todas as fases do procedimento licitatério, quer por escrito, quer oralmente,
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, sendo
vedada a representagdo de uma mesma pessoa para mais de uma empresa.

O credenciamento far-se-4 mediante apresentacdo dos seguintes
documentos:

a) documento oficial de identificagdo do representante legal;

b)  se representante legal: por meio de instrumento publico de procuragao
ou instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado do ato
constitutivo da empresa que comprove a legitimidade do outorgante, com
amplos poderes para formular ofertas e lances de preco e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.

c) se sobcio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
devera apresentar: registro comercial no caso de empresa individual; copia do
respectivo ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade
por agdes, acompanhado de documento de eleigdo de seus administradores;
no caso de sociedade civil, inscrigdo do ato constitutivo, acompanhado de
prova da diretoria em exercicio; em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, decreto de autorizagdo, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes
em decorréncia de tal investidura e para pratica de todos os demais atos
inerentes ao certame.

V. DA PROPOSTA

5.1.

5.2.

No dia, hora e local designados no preambulo deste edital, declarada aberta a
sessao, presentes os licitantes ou seus representantes e as demais pessoas
que queiram assistir ao ato, a Comissdao de Licitacbes recebera os
documentos de credenciamento, na forma do disposto no item IV do presente
Edital, registrando em ata a presenga dos participantes.

Apéds o encerramento do credenciamento e identificagdo dos representantes
das empresas licitantes presentes, a Comissdo de Licitagbes declarara
encerrada a etapa de credenciamento, ndao mais admitindo novos
proponentes, dando-se inicio a abertura dos envelopes.
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5.3. Apobs a entrega dos envelopes de proposta comercial ndo cabera desisténcia,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comisséo de Licitagoes.

5.4. A proposta deverd ser preenchida, datada e assinada, conforme modelo
constante neste Edital, na "Planilha de Orgamentos" anexa, ndo podendo ser
manuscrita e nem conter rasuras, emendas e borrdes ou entrelinhas, e nela
fardo constar:

5.4.1. Preco(s) unitario(s) e total(ais) que devera(ao) ser cotado(s) em moeda
corrente nacional, com todos os impostos, taxas ou outros 6nus federais,
estaduais e municipais e fretes inclusos;

5.4.2. Razdo social completa da empresa, endereco atualizado, telefone/fax/e-mail
(se houver), n® do CNPJ (que deverda ser o mesmo para participagdo na
licitagdo);

5.4.3. Ser apresentada em original, em papel timbrado do licitante ou apenas
identificada com nome ou sua razdo social, em uma via, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, com todos os valores propostos expressos,
obrigatoriamente, em Reais (R$) e assinada pelo representante legal;

5.4.4. A participacdo neste certame manifesta a total aceitagdo das condi¢des da
licitagdo.

5.4.5. Incluir nos pregos ofertados 0s encargos sociais e trabalhistas, impostos,
taxas, fretes, e quaisquer outras despesas necessarias a execugao do objeto,
bem como, deveréo estar deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
concedidos;

5.4.6. Deverd compor a proposta comercial, planilha orgamentéria detalhada, tendo
por base o modelo entregue neste Edital, contendo as unidades, as
quantidades, os precos parciais de material e mao de obra, precos totais-
parciais por item, preco total geral, de forma a que estejam computadas no
preco global total as despesas necessarias a completa execucao da obra,
servicos e instalacoes;

5.5. Esta licitagdo € composta por 6 lotes, podendo os licitantes orcarem os lotes
em que efetivamente tiverem interesse.

5.6. Em caso de conflito entre os valores propostos (unitario e total) sera
considerado o valor unitério.

5.7. O Banco nao aceitard propostas opcionais, portanto, o(s) licitante(s)
devera(ao) apresentar cotagdo Unica para cada item e respectivo subitem da
licitagdo.

5.8. Apresentar, no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, prova

de enquadramento registrada pela Junta Comercial ou Cartério de Registros
Especiais, conforme as definicbes da Lei Complementar Federal n® 123, de
14 de dezembro de 2006;
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5.8.1. Nao tera direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 a 45 da Lei
Complementar Federal n® 123/06, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno
Porte que ndo comprovar essa condi¢ao.

5.9. O orgamento previamente estimado para a contratagdo sera sigiloso, sem
prejuizo da divulgagdo do detalhamento dos quantitativos e das demais
informacdes necessarias para a elaboracao das propostas.

VI. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, os documentos serao lidos,
conferidos e rubricados pela Comissdo de Licitagbes, que informara aos
participantes, logo apés esse procedimento, quais licitantes apresentaram
propostas de precos para fornecimento do objeto da presente licitacdo, e os
respectivos valores ofertados.

6.2. Para classificagdo das propostas sera adotado o critério de menor preco,
observados o0s prazos maximos para fornecimento, as especificagbes
técnicas e parametros minimos de desempenho e qualidade definidos no
edital.

6.3. A classificacdo dar-se-a pela ordem crescente de precos propostos e
aceitaveis. Sera classificado em primeiro lugar o licitante que apresentar a
proposta mais vantajosa para a Administracdo, de acordo com as
especificagbes deste edital.

6.4. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdo utilizados os critérios de
desempate previstos no art. 55 da Lei n° 13.303/2016.

6.5. Sera efetuada a verificagdo da efetividade da proposta mais vantajosa, nos
termos do art. 56 da Lei n°13.303/2016.

6.6. A Comissao, apos finalizado todos os procedimentos previstos no item 6.5,
negociard com a licitante que ofertou a proposta mais vantajosa, podendo,
inclusive, a seu critério, suspender a sessao publica para avaliagdo do
Licitante.

6.7. Sendo aceitavel a proposta de precos da licitante classificada em primeiro
lugar, passa-se a fase de habilitacdo. Caso a proposta ndo atenda as
exigéncias editalicias, sera efetuada a verificacdo da efetividade das
propostas das licitantes remanescentes, respeitando a ordem de
classificagao.

Vil. VALIDADE DA PROPOSTA

7.1. As propostas apresentadas neste certame terdo o prazo de validade minima
de 120 (cento e vinte) dias a contar da data marcada para sua abertura.

7.2. O prazo de validade das propostas, se necessario, podera ser prorrogado
mediante concordéancia dos licitantes.
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VIll. HABILITACAO

8.1. A licitante classificada em primeiro lugar sera convocada pela Comissao de
Licitacbes em sessdo publica ou através do site www.banrisul.com.br, para
apresentar os documentos de habilitagdo exigidos no Edital.

8.1.1. O prazo para entrega do envelope contendo os documentos de habilitagéo
sera definido pela Comissao de Licitagdes no ato da convocagao;

8.1.2. Os documentos de habilitagao deverao ser entregues em envelope lacrado,
na recepcdo da Unidade de Licitagbes e Compras, ou diretamente a
Comissao de Licitagdes, trazendo em seu subscrito as referéncias indicadas
abaixo:

- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
- Razéao Social da Empresa Proponente.

- LICITAGAO N2 0000535/2020 — Banrisul —

- Habilitaco.

8.1.3. A abertura do envelope contendo a documentacao de habilitacdo da licitante
classificada em primeiro lugar se dara em sessao publica, durante a qual os
documentos apresentados serao rubricados, folha por folha, pela Comissao e
pelos licitantes presentes ou seus representantes. Caso a Comissao julgue
necessario, podera suspender a reunido para analise da documentagao,
diligéncias e consultas, marcando nova data, hordrio e local para
comunicacao de suas decisoes e prosseguimento dos trabalhos.

8.2 Para habilitagao a licitante devera apresentar a seguinte documentacao:
8.2.1. Juridica:
8.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

8.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados
na Junta Comercial em se tratando de Sociedade Empresaria e/ou no caso de
sociedade por agbes, acompanhados de documentos de eleicdo de seus
administradores, e no Cartério de Registro de Titulos Especiais em se
tratando de Sociedade Simples;

8.2.1.3. Decreto de autorizagdo devidamente arquivado na Junta Comercial em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais;

8.2.2. Fiscal:
8.2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

8.2.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e obrigagdes sociais, mediante
apresentagao da Certidao de Quitagao de Tributos e Contribuicoes Federais e
Certiddo quanto a Divida Ativa da Unido, com data de emissdo n&o superior a
90 (noventa) dias, contados da data fixada para a abertura desta licitacao,
para aquelas certidées que nao contiverem prazo no seu corpo;
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8.2.2.3. Prova de regularidade de situagdo com o FGTS;
8.2.3. Qualificacao Técnica:

8.2.3.1. Apresentar a documentacado referente a qualificagdo técnica conforme
solicitado no item 12 do Termo de Referéncia anexo a este edital.

8.2.4. Qualificacao Econémico-Financeira.

8.2.4.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da pessoa juridica, emitida ha menos de 60
(sessenta) dias da data fixada para abertura da licitacao.

8.2.4.2. Apresentacao do Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo
exercicio social ja exigiveis e apresentados na forma da lei, com a indicagéo
do numero da(s) folha(s) do Livro Diario na(s) qual(ais) o mesmo se encontra
transcrito, e data de autenticacao do Livro.

8.2.4.3. O Licitante deverd preencher os modelos ACF - Analise Contabil da
Capacidade Financeira de Licitante, conforme exigéncia do Decreto Estadual
n°. 36.601, de 10/04/96. Para o preenchimento deste formulario deverao ser
utilizadas as Tabelas de indices Contabeis - TIC e DECIL. Somente sera
considerada habilitada a empresa que obtiver, no minimo, a nota final da
Capacidade Financeira Relativa igual a 2,0 (dois). A empresa com nota
inferior sera preliminarmente inabilitada.

8.2.4.4. O licitante que apresentar o Certificado emitido pela Contadoria e Auditoria
Geral do Estado - CAGE, fica dispensado de apresentar o modelo ACF —
Analise Contabil da Capacidade Financeira do Licitante, desde que esteja
expresso, na referida Certidao, o valor do Patriménio Liquido. Caso contrario
permanece a obrigacdo da apresentagdo do Balan¢o Patrimonial e das
Demonstragbes Contdbeis, exigidos nos subitens 8.2.4.2 e 8.2.4.3 deste
edital.

8.2.4.5. Os licitantes que utilizam as Escrituragées Contabeis via SPED deverédo
apresentar: Cépia do Recibo de entrega do Arquivo SPED a Receita Federal
do Brasil, Cépia do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Digital, Copia
da Situagcdo de Arquivo da Escrituragdo Contabil ou do Requerimento de
Entrega SPED e Copias do relatério do SPED onde constem o Balango
Patrimonial e a Demonstracao do Resultado do Exercicio.

8.2.5. Declaracoes.

8.2.5.1. Declaracao assinada por quem de direito, por parte do licitante, de vinculagao
ao instrumento convocatério e de cumprimento da exigéncia de que trata o
Inciso XXXIII do art. 7 da Constituicao Federal, nos termos do Anexo | deste
Edital.

8.2.5.2. Prova de enquadramento em Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno
Porte — EPP, registrada pela Junta Comercial ou Cartorio de Registros
Especiais, caso se tratar dessas espécies.

WRIg
A

Licitacdo — S/ Inverséo de Fases ME/EPP — Obras e Servigos de Engenharia  Pagina 8 de 15 R



» Banrisul

ADHH 303 HID) GROANDNE DR SUL 5.4 Processo 0000535/2020

8.2.5.2.1. Nao tera direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 ao 45 da Lei
Complementar Federal n® 123/06, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno
Porte que n&o apresentar essa condigao.

8.3. Formulario de Identificacdo Técnica, de acordo com Anexo | do Termo de
Referéncia.
8.4. Os profissionais integrantes da Equipe Técnica de uma licitante, indicados

nos atestados de capacidade técnica, ndo poderao integrar a Equipe Técnica
de outra, sob pena de exclusao do certame de ambas as licitantes.

8.5. O licitante que apresentar o Certificado de Fornecedor do Estado — CFE,
emitido pela Central de Licitagbes do Estado — CELIC ou outro Certificado de
Registro Cadastral — CRC, emitido por érgdao da Administracdo Publica
Federal ou Estadual, compativel com o objeto licitado, fica dispensado de
apresentar os documentos que constem do corpo do CRC, em vigor na data
da abertura. Os documentos cujas datas de validade estiverem vencidas
deverdo ser regularizados e anexados ao certificado apresentado, sob pena
de inabilitacao.

8.6. O licitante que fizer uso do Certificado de Fornecedor do Estado ou outro
Certificado de Registro Cadastral, conforme disposto neste item, ficara
obrigado a apresentar: “Declaracao, sob as penalidades legais, firmada
pelo representante legal da licitante, de inexisténcia de fato impeditivo
de habilitacao ocorrido supervenientemente a sua inscricao no cadastro
apresentado, ou a ultima atualizacao da sua documentacao junto a tal
cadastro, obrigando-se a declarar qualquer ocorréncia”.

8.7. Os documentos referidos nos itens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 e 8.2.5 deverao
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cépia autenticada
por cartério competente, podendo o agente administrativo, durante a sessao
publica, atestar a autenticidade dos documentos mediante a comparacao
entre o original e a copia. Poderdo ser apresentados documentos extraidos
da |Internet, cuja aceitagdo fica condicionada a verificacdo de sua
autenticidade através do acesso ao site do érgao que os expediu.

8.7.1. Os documentos solicitados neste edital deverdo estar em plena vigéncia na
data da abertura desta licitagcdo. No caso de documentos que nao tenham sua
validade expressa e/ou legal, ou ndo tenha sido exigido prazo minimo de
emissdo, serdao considerados validos pelo prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua emissao.

IX. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento do prego sera efetuado, apos o aceite das etapas denominadas
“Entrega de Protocolo” e “Entrega do Certificado de Aprovacao ou Alvara de
PPCI”, até o dia 15° (quinze) do més subsequente, por crédito em conta
corrente mantida em qualquer das Agéncias do contratante, em nome da
contratada, conforme item 5 da Autorizacao de Servico em anexo.
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X. ATUALIZACAO MONETARIA

10.1.  Os valores do contrato, ndo pagos na data do vencimento, poderao/deverao
ser corrigidos desde entao, até a data do efetivo pagamento, pela variagao do
IGPM ocorrida no periodo.

Xl. DO PRAZO DO CONTRATO / DOS PRAZOS

11.1. O protocolo devera ser feito e entregue junto com a chave de acesso,
relatorio de visita e projeto preliminar em até 60 dias, a contar da emissao da
Autorizacdo de Servico, € 0s servicos deverdo ser concluidos em até 180
dias, ja contando o prazo do protocolo.

11.2. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 180 (cento e oitenta) dias, nos
termos do que dispde o artigo 71 da Lei 13.303/2016 e legislacao pertinente,
ou com o término da execucgao do objeto, o que ocorrer primeiro.

11.3. A comunicagdo da conclusdao do objeto devera ser feita expressamente,
devendo ser entregue na Unidade de Engenharia do Banco, ou pelo e-mail
engenharia dg@banrisul.com.br, ao responsavel técnico.

Xll. DA EXECUCAO

12.1. Os servigos serao prestados conforme minuta de Autorizacdo de Servigco
anexa ao presente edital.

XIll. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DO BANCO

13.1.  As obrigagbes da contratada e do Banco sédo aquelas previstas na minuta de
contato anexa ao presente edital.

XIV. JULGAMENTO

14.1. O julgamento desta licitacdo serd efetuado pela Comissdo de Licitagdes
designada pela Diretoria do Banco, e compreendera: a andlise dos
documentos apresentados no envelope — PROPOSTA; bem como a
verificacdo e analise dos documentos apresentados no envelope -
DOCUMENTOS DE HABILITACAOQ, da licitante classificada em primeiro lugar
quanto ao atendimento das exigéncias do presente edital.

14.2. O resultado do julgamento e demais procedimentos relativos ao certame
(agendamentos de aberturas, recursos, contrarrazbes e outros), serao
divulgados de acordo com a legislacao pertinente, bem como no site
www.banrisul.com.br

14.3. Das sessOes publicas para abertura dos envelopes de proposta e de
habilitacdo serédo lavradas atas circunstanciadas e distintas, quando for o
caso, as quais mencionarao todos os licitantes, os documentos apresentados,
os apontamentos feitos, bem como todas as demais ocorréncias que
interessem ao julgamento da licitagao.
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14.4. As atas serado assinadas pelos membros da Comissédo de Licitagcdes e por
todos os licitantes presentes ou seus representantes.

14.5. E facultada & Comissdo de Licitagbes, em qualquer fase da licitacdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagéao que
deveria constar originariamente da proposta.

14.5.1. A Comissao, necessitando esclarecimentos de ordem técnica, podera valer-
se do parecer das areas técnicas especializadas do Banco para afericdo do
atendimento das especificagdes contidas neste processo licitatério, no sentido
de verificar a consisténcia dos dados ofertados pelos licitantes, considerando
a veracidade de informagdes e circunstancias pertinentes.

14.5.2. Serda inabilitado o licitante que apresentar documentagcao de habilitagdo em
descordo com o estabelecido nos itens 8.2 e 8.6, e sera analisada a
documentacdo de habilitagdo da licitante com a proxima proposta mais
vantajosa na fase anterior.

14.5.3. Havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal da
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serdo aplicadas as
determinagdes constantes nos artigos 42 e 43 e seus paragrafos, da Lei
Complementar 123/2006.

14.6.  Critério de julgamento:

14.6.1. Esta licitacdo é do tipo menor preco e visa a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administracdo, determinando que serd vencedor o licitante
que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes estabelecidas
neste edital e ofertar o menor prego.

14.6.2. O Banco analisara, em separado, cada item (objeto) da licitacdo para
julgamento sob o critério de menor prego.

XV. PENALIDADES

15.1. A contratada sujeita-se as penalidades e multas previstas no item 8 da
Autorizacao de Servico anexa ao presente edital, garantida a defesa prévia,
nos termos da Lei 13.303/2016.

XVI. RESCISAO

16.1. O contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no item 7 da
Autorizacao de Servico anexa ao presente edital.

XVIl. RECURSOS

17.1. Das decisbes proferidas pela Comissao de Licitagdes caberd recurso no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, na forma do art. 59 da Lei n°13.303/2016, para
a autoridade que designar a licitacdo, interposto por escrito e entregue,
mediante protocolo, na recep¢do da Unidade de Licitagbes e Compras,
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conforme enderego indicado no predmbulo deste edital, ou encaminhadas
para o] endereco eletronico banrisul_licitacoes@banrisul.com.br,
impreterivelmente no horario compreendido entre 10h e 16h.

17.2.  Interposto o recurso nos termos do item 17.1 deste edital, dele se dara ciéncia
formalmente aos demais licitantes, que poderdo interpor contrarrazées no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

17.3. E assegurada aos licitantes vista aos autos do processo, resguardado os
documentos considerados sigilosos.

17.4. A Comissdo de Licitacbes podera reconsiderar sua decisdo, ou, no caso de
manté-la, devera encaminhar o recurso a Autoridade Superior para decisao.

17.4.1. A decisdo da Autoridade Superior tem carater final, ndo cabendo qualquer
outro recurso.

17.5. O acolhimento de recurso importard na invalidagdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

XVIII. DA IMPUGNACAO E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

18.1. Pedidos de Impugnacao e solicitagcbes de esclarecimentos referentes ao
Edital do presente certame deverdo ser formuladas por escrito e entregues,
mediante protocolo, na Unidade de Licitagdes e Compras, conforme endereco
indicado no preambulo do presente edital, ou encaminhadas para o endereco
eletrénico banrisul_licitacoes@banrisul.com.br, nos prazos a seguir:

18.1.1. Em até 05 (cinco) dias antes da data fixada para recebimento das propostas,
para as consultas interpretativas;

18.1.2. Em até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, caso se tratar de impugnacao ao instrumento convocatorio.

18.2.  Acolhida a petigao contra o ato convocatorio, sera designada nova data para
a realizacao do certame.

18.3. As impugnagbes e consultas interpostas fora de prazo serdo recebidas como
mero exercicio do direito de peticao.

18.4. As consultas recebidas e as respectivas respostas em relagdo ao presente
edital encontrar-se-ao a disposi¢ao dos interessados na recep¢ao da Unidade
de Licitacbes e Compras e no site www.banrisul.com.br (areas tematicas
LicitacOes e Leiloes).

XIX. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

19.1. Definido o licitante vencedor o objeto licitado |he serd adjudicado pela
Comissao de Licitagcdes, estando a licitacdo sujeita a homologagcédo pela
Autoridade Superior.
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XX. DISPOSICOES GERAIS

20.1. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissao de Licitagdes que a eles
aplicara as disposigoes da Lei n°13.303/2016, do Regulamento de Licitagdes
e Contratos e ainda disposicdes supletivas, se couber, desde que nao venha
a conflitar com a referida legislacao.

20.2. Fica desde logo esclarecido que todos os participantes desta licitagcao, pelo
simples fato de nela licitarem, sujeitam-se a todos os seus termos, condicoes,
normas, especificagcbes e detalhes, comprometendo-se a cumpri-la
plenamente, independentemente de qualquer manifestacdo expressa ou
tacita.

20.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar documentos
com restricdes, tem assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a partir da
publicagdo da adjudicacdo da licitagdo, para apresentar as respectivas
certidées negativas ou positivas com efeito de negativas.

20.4. Os participantes da abertura da licitagdo ser&o limitados ao maximo de 02
(dois) representantes por licitante.

20.5. A administracdo do Banco podera revogar ou anular, parcialmente, ou na sua
totalidade, esta licitacdo, observadas as disposicoes da art. 62 da Lei
13.303/2016.

20.6. Homologado o licitante vencedor, ser4d comunicado da efetivagdo da
contratacdo que se dara através de autorizagdo de servico nas condigdes
previstas neste edital, nos termos da minuta anexa ao mesmo.

20.6.1. Quando o convocado n&o assinar o termo de contrato, ou ndo aceitar, ou ndo
retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢cdes estabelecidos, a
Administragdo podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de
conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitacdo, conforme
previsto no art. 75 da Lei Federal n® 13.303/2016.

20.7. Em cumprimento ao disposto na Lei Estadual n® 12.385, de 30/12/2005,
alterada pela Lei Estadual 12.645, de 10/11/2006, a empresa contratada
devera apresentar Apodlice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional,
no prazo de até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato.

20.7.1. A apdlice devera ser apresentada pelo profissional técnico responsavel pela
execucao da obra, projeto ou servico, de acordo com a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART — emitida e registrada junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS), e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT — emitida e registrada pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
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20.7.2. A apdlice devera ser especificada de acordo com a responsabilidade técnica
apresentada e terd como importancia segurada o percentual equivalente a
25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra, projeto ou servigo contratado.

20.8. Vista o processo sera fornecida ao representante legal devidamente
identificado e mediante solicitacdo formal, na Rua Sete de Setembro, n?745,
42 andar, Centro Histérico, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190, de segunda a
sexta-feira, no horario das 10h as 16h. As copias serao fornecidas mediante
pagamento dos emolumentos devidos.

20.9. Fazem parte integrante e complementar deste edital.

- Anexo | - Declaragao de Sujeicao ao Edital;
- Anexo Il - Minuta da Autorizacao de Servico n° 0000535/2020;
- Anexo lll - Termo de Referéncia;

- Anexo IV - Formulario de Identificagao Técnica;

-AnexoV - Formulario ACF — Andlise Contabil da Capacidade Financeira
de Licitante (Documento de Capacidade Financeira);

- Anexo VI - Planilha de Orgamentos;

- Anexo VII - Memoriais.

- Anexo VIII - Leiautes

OBS: O anexo VI, parte integrante do presente edital, estard a disposicao na
recepcao da Unidade de Licitagdes e Compras, na Rua Sete de Setembro, n®745, 4°
andar, Centro Histérico, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190, entre 10h e 16h. A
aquisicdo do mesmo se dard mediante solicitagdo formal, por representante
devidamente autorizado pela empresa, ou através de e-mail no endereco
banrisul licitacoes@banrisul.com.br. Os arquivos serdo disponibilizados através de
apresentacao da midia CD-R (CD gravavel) necesséria para a cépia do arquivo.

Porto Alegre, 31 de julho de 2020.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
UNIDADE DE CONTRATACOES E PAGADORIA
Geréncia de Instrumentalizacao de Processos de Compras e Contratacoes
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ANEXO |
DECLARAGAO DE SUJEIGCAO AO EDITAL

Ref.: (identificacdo da Licitagao)

O signatario da presente, , inscrito no CNPJ n?
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade

n® e do CPF n® DECLARA:

1. que conhece e concorda, na integra, com os termos do Edital de Licitacdo e
com todos os documentos dele componentes;

2. que considerou que o edital e seus anexos permitem a elaboracdo de uma
proposta satisfatoria;

3. que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta

empresa e que a mesma se submete a automatica desclassificagéo, caso tal
venha a ocorrer durante o processo de licitacao;

4. sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da
habilitacao;

5. que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos do edital e as
demais exigéncias contidas na Lei Federal 13.303/2016;

6. que nao se enquadra nas hipdteses previstas no artigo 38 da Lei Federal
13.303/2016, atendendo as condigbes de participagao do edital e legislagao
vigente;

7. que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em

qualquer tempo, exime o ora CONTRATANTE, de qualquer 6nus civil e penal
que Ihe possa acarretar;

8. que fara prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario
ou quando solicitado;

9. que visitou os locais dos servicos e tem pleno conhecimento das condicoes
dos mesmos, quando for solicitado;

10. que a equipe técnica da empresa esta de posse e ciente do conteludo dos

projetos e dos memoriais descritivos integrantes desta contratagéo,
necessarios para o preenchimento da planilha de orgcamentos.

11. para os fins do disposto no inciso XXXIll do art. 7 da Constituicao Federal,
que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

11.1.  Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ().

(Observacgao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Data)

(Representante Legal) (Responsavel Técnico da Empresa)
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ANEXO Il

AUTORIZACAO DE SERVIGO N2 0000535/2020

Processo: Licitagao n® 0000535/2020

Contratante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
CNPJ/CPF: 92.702.067/0001-96
Inscr. Estadual: 096/2536253

Contratada:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

Objeto: Elaboragéo e aprovagéao de Plano de prevencao e combate a incéndio - PPCI,
conforme Edital de Licitacdo n® 0000535/2020 e seus anexos.

1.  Valor total da contratacao

1.1. O valor total desta contratacao é de R$0,00 (por extenso), dividido em:
—  Material: R$ 0,00;
- Mao de obra: R$0,00.
No valor contratado ja estdao incluidos os impostos federais, estaduais e
municipais, inclusive o IPI e, ainda, as despesas de embalagem, transporte,
seguro e outras despesas da conta da Contratada.

2. Execucao

2.1. Local de Entrega / Realizac6es do Servicos:
2.1.1. Local de Entrega do Alvara

Unidade de Engenharia - Rua General Camara 156 / 4° Andar — Porto Alegre/RS
2.1.2. Locais de Realizacao dos Servicos

Ag. Flores da Cunha Av. 25 de Julho, 1629 — Flores da Cunha/RS

Ag. Estancia Velha Av. 7 de Setembro, 355 — Estancia Velha/RS

Ag. Torres Av. Silva Jardim, 369 — Torres/RS

Ag. Av. General Neto Av. General Neves, 238 — Passo Fundo/RS

Ag. Carlos Barbosa Rua Elisa Tramontina, 413 — Carlos Barbosa/RS

Ag. Santo Antonio da Patrulha | Rya Santo Anténio, 15 — Santo Anténio da Patrulha/RS

2.1.1. A quantidade de empregados, carga horaria e demais questées necessarias
para o cumprimento do regime de trabalho definido pelo CONTRATANTE serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA. Determinadas atividades deverdo atender
a legislagao municipal vigente de horario de siléncio.

2.2. Regras Gerais

I.A forma de contratagdo é de execucao indireta, regime de empreitada por preco
global, conforme art. 42, inciso Il, da Lei Federal n° 13.303/2016;
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Il. Os projetos deverdo ser elaborados conforme memoriais descritivos, planilha de
orgamentos e demais documentos anexos ao presente Termo de Referéncia e
conforme legislacao vigente;

lll. O leiaute fornecido pelo Banco nao podera sofrer modificagbes sem autorizagao
desta Unidade de Engenharia;

IV.Em caso de divergéncias no leiaute/levantamento/projeto, estas devem ser levadas
a conhecimento da Engenharia do Banrisul para definicao;

V. Toda e qualquer alteracdo do objeto, que eventualmente se fizer necessaria, devera
ser submetida a analise prévia da Engenharia;

VI.LA  CONTRATADA serd responsavel pelas modificacfes indevidas ou néao
autorizadas, as suas expensas e sem prorrogacao de prazo;

VIl. A Contratada devera ler, dar ciéncia e atender os memoriais descritivos anexos ao
presente Termo de Referéncia;

VIIl. A execucdo do objeto poderd ser realizada em qualquer horario, porém, as
vistorias locais devem ser solicitadas com antecedéncia minima de 48 horas e devem
ocorrer entre as 08h30min e 17h, em dias Uteis;

IX.A empresa contratada devera fornecer ART/ RRT referente aos projetos até o prazo
limite do objeto. Uma via deste documento deverd ser encaminhada a Unidade de
Engenharia e devera fazer parte dos documentos das pastas de PPCI;

X. Todas as comunicagdes relativas ao presente Termo de Referéncia seréo
consideradas como regularmente feitas e entregues enviadas por carta protocolada
ou e-mail para engenharia ppci@banrisul.com.br;

XI.As entregas deverdo ser efetuadas diretamente ao gestor do contrato, com
registro/protocolo, datado e assinado pela Unidade de Engenharia e pela Contratada.
Na auséncia do gestor, 0 mesmo procedimento devera ocorrer junto ao apoio da
Unidade de Engenharia;

Xll. As entregas deverdo ser atraves de dispositivo de armazenamento, em DVD ou
pendrive, e de 2 (duas) vias impressas de todo projeto, protocolo, chave de acesso,
Alvaré/certificado de aprovagdo, plantas, memoriais, cronograma, planilhas
orcamentarias, memorial de execugcdo dos projetos, projetos em extensdo DWG
versdo 14 e PDF,;

XIll. Considerando a indisponibilidade de material técnico do imoével, caberd a
contratada fazer o levantamento técnico da situacdo atual do imovel, incluindo
elaboracédo de plantas de projeto legal (Situacao, localizacdo, plantas baixas, cortes,
fachadas, entre outras) e de levantamento cadastral de pontos de fornecimento e
coleta de agua, itens de PPCI, colunas e shaft de infraestrutura, elementos estruturais
e demais necessarios ao desenvolvimento do projeto executivo. Cabera a contratada,
as suas expensas, obter quaisquer documentos tecnicos eventualmente arquivados
em outras Instituicdes ou Orgaos;

XIV.O responsavel técnico da CONTRATADA devera acompanhar a execugdao do
servigo. Deverda obrigatoriamente estar presente na Reuniao de Inicio dos servigos, no
inicio da obra, em vistorias desta Engenharia e na (s) vistoria (s) de entrega do
servico;

XV. O responsavel técnico da CONTRATADA deverd fornecer o relatério de
acompanhamento semanal e de conclusao do servico;

XVI.Cabe ao responsavel técnico, em nome da Empresa Contratada, a formalizagéo
da concluséo do servigo.

2.3. Das Etapas

I.Reuni&o Inicial — Reunidao com a Unidade de Engenharia para receber orientagdes
necessarias ao desenvolvimento dos projetos e ao padrao das instalacées do Banco.
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A reunido devera ocorrer até o 5° dia corrido a contar da data de inicio da vigéncia e
sera agendada pela Unidade de Engenharia.

Il. Apresentar em até 7 (sete) dias da assinatura do contrato cronograma de
elaboragdo e andamento dos servigos;

lll. Devera ser feito levantamento técnico geral da edificacdo, conferindo cotas e
informacgdes. Elaboragédo de projeto antes do protocolo atualizando o leiaute (inclusive
leiaute do mobiliario), levantamento e aproveitamento de todos os equipamentos
existentes nas agéncias para a reutilizagdo sempre que possivel;

IV.Aprovagdo do Anteprojeto — Elaboracdo de estudo preliminar para exame e
aprovacao da Unidade de Engenharia, contendo os levantamentos iniciais, a definicédo
das solugdes preliminares, definicdes e conjuntas sobre medidas compensatodrias, a
aprovagao do anteprojeto, autoriza o protocolo do projeto;

V. A etapa finda com a entrega da chave de acesso, protocolo de PPCI relatério de
visita técnica. Esta etapa autoriza, também, a emisséo de nota fiscal no valor parcial
da contratagédo. A ndo aprovagao do anteprojeto implica refazimento e reapresentagéo,
sem aditamento de prazo contratual ou de valor;

VI.Aprovacao do Projeto Executivo — Andlise por equipe da Unidade de Engenharia
para o aceite dos projetos (conclusdo de todos projetos, incluindo as alteragdes,
modificagbes, acréscimos, redugdes solicitadas quando da aprovagcdo do estudo
preliminar pela Unidade de Engenharia e/ou Bombeiros acompanhados dos projetos
complementares e laudos técnicos necessarios, memoriais descritivos, anexos dos
bombeiros e planilha orgamentéaria completa) e finda com a aprovagéo do mesmo, que
autoriza a entrega da 22 via impressa. A ndo aprovagcao do projeto executivo ou a
necessidade de correcao implica refazimento e reapresentagdo, sem aditamento de
prazo contratual ou de valor;

VII. Entrega final do Projeto Executivo — Entrega da 22 (segunda) via impressa e
assinada do projeto executivo completo — projetos, memoriais, planilhas, cronogramas
—, do dispositivo de armazenagem com o projeto executivo final completo, das
ART/RRT, dos protocolos de aprovacao de projeto e da nota fiscal.

3. Prazos

3.1. O protocolo devera ser feito e entregue junto com a chave de acesso, relatério
de visita e projeto preliminar em até 60 dias, a contar da emissdo da Autorizacao
de Servigo, e 0s servigos deverao ser concluidos em até 180 dias, ja contando o
prazo do protocolo.

3.2. Exige-se a Contratada a entrega de relatério semanal, todas as sextas-feiras.

3.3. O relatério semanal de acompanhamento e de conclusdo do servico/obra deve
estar rubricado em todas as paginas e assinado na ultima, deve listar os servigos
concluidos e em execugdo. O relatério devera ser digitalizado e fornecido com
extensdo de arquivo digital PDF, remetido a Unidade de Engenharia, para
acompanhamento dos servicos.

3.4. Entregas incompletas, com auséncia de elementos gréaficos, de informagdes nos
memoriais, de itens em planilha ou de quaisquer desses (projeto, memorial ou
planilha), serdo desconsideradas, nao justificando prorrogacao de prazo e aptas
a aplicacao de penalidades contratuais.

3.5. A comunicagdo da conclusdo do objeto devera ser feita expressamente,
devendo ser entregue na Unidade de Engenharia do CONTRATANTE, ou pelo
e-mail engenharia_dg@banrisul.com.br, ao responsavel técnico.

3.6. O prazo de vigéncia desta contratacdo € de 180 (cento e oitenta) dias nos
termos da Lei 13.303/2016 e legislagdo pertinente; ou com o término da
execucao do objeto, 0 que ocorrer primeiro.
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Alteracoes

4.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 81 da Lei
federal n°13.303/2016.

4.2. Poderao ser motivos para alteragfes contratuais, dentre outros:

a) Alteracdo dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de
entrega;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigbes de execugado da contratagéo;

c¢) Aumento ou diminuicdo das quantidades inicialmente previstas no instrumento
contratual, nos limites permitidos pela Lei 13.303/2016;

d) Modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica
aos objetivos;

4.3. As alteracdes deverao ser justificadas por escrito, previamente autorizada pela
autoridade competente e formalizada mediante aditivo contratual.

Condicao de pagamento

5.1. O pagamento serda efetuado, apds o aceite das etapas denominadas “Entrega de
Protocolo” e “Entrega do Certificado de Aprovacao ou Alvara de PPCI”, pela
fiscalizagdo do Banco, do objeto contratado, até o dia 15 (quinze) do més
subsequente a prestagao dos servigos, por crédito em conta corrente mantida
em qualquer das Agéncias do Banrisul, em nome da CONTRATADA, mediante
apresentagao da respectiva Nota Fiscal ou Fatura na Unidade de Contratagoes e
Pagadoria, Rua Caldas Junior, n®108, 5% andar — Centro Histérico — Porto
Alegre/RS, ou ainda pelo endereco eletrénico
contratacoes contratos@banrisul.com.br

5.2. Os documentos impressos e em arquivos digitais entregues, de forma completa

e validada pelo CONTRATANTE, dara direito ao pagamento conforme segue:

Entrega de Protocolo 50%
Entrega do Certificado de Aprovacéo ou Alvara de PPCI 50%

5.3. A nota fiscal/fatura devera vir acompanhada dos documentos comprobatérios de
realizagao dos servicos:
a) Planilha de medicdo com os servicos e valores realizados para este
pagamento, assinada pelo representante da CONTRATADA;
b) Todos relatérios semanais até a data da vistoria;
c) Manifesto de Transporte de Residuos e o(s) Recibo(s) de Destinacao de
Residuos.

5.3.1.0 CONTRATANTE podera exigir outros documentos comprobatérios
(declaracbes de isencdes tributarias, certiddes, obrigacdes tributarias, etc.), a
seu critério, para liberacao do pagamento.

5.4. Deveréao constar, obrigatoriamente, no corpo da nota as seguintes informagoes:
a) Tipo de servigo/objeto contratado;
b) N°da Autorizacdo de Servigo;
c) N°do CNPJ do CONTRATANTE: 92.702.067/0001-96;
d) N°da Inscricao Estadual do CONTRATANTE: 096/25362583;
e) Data do vencimento: na Apresentacao;
f)  Descricao dos servigos executados;
g) Descrigdo detalhada dos valores constantes no item 01 acima.

5.5. A nota fiscal devera ser obrigatoriamente da contratada e, nos casos em que a
emissao for de outro estabelecimento, o documento devera vir acompanhado
das certidées negativas relativas a regularidade fiscal.
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5.6.

5.7.

5.7.1.

5.8.

5.9.

5.10.

6.2.

6.3.

7.1.

.
7.2.

.
Iv.

V.
VL.

Vil.

VIil.

O documento fiscal ndo aprovado pelo 6rgao gestor do CONTRATANTE sera
devolvido a CONTRATADA com as informagbes que motivaram sua rejeigao,
para corregdes, reiniciando o prazo para pagamento na data da reapresentacao.
A CONTRATADA, caso optante pelo SIMPLES (Regime Especial Unificado de
Arrecadacgao de Tributos e Contribuicdes), devera apresentar, juntamente com a
nota fiscal/fatura, a devida declaragéo, conforme modelo constante do Anexo IV
da IN RFB n? 1.234 de 11 de janeiro de 2012, (original, atualizada e com
reconhecimento de firma), a fim de ndo sofrer retengdo de Imposto de Renda e
Contribuigbdes Sociais, de acordo com a legislagao vigente.

Para fins de enquadramento do ISS (Imposto Sobre Servigos) de acordo com o
SIMPLES NACIONAL, quando a legislagdo municipal assim permitir, serd
exigido o faturamento dos ultimos 12 (doze) meses junto a referida Declaragéao.
Caso a data do pagamento coincida com feriados ou dias sem expediente
bancario, fica estipulada a prorrogacdo do pagamento para o primeiro dia Util
subsequente.

O processo de pagamento devera ser instruido com a documentagéo fiscal (nota
fiscal, fatura e/ou duplicata) e demais documentos comprobatérios (declaracdes
de isencgdes tributarias, certidoes, obrigacdes tributarias, etc.).

O pagamento sera efetivado mediante o crédito em conta bancaria, em agéncia
do BANRISUL, em nome do contratado.

Recebimento do objeto

O recebimento do objeto sera feito provisoriamente e apds as formalidades
legais, o Banco os recebera definitivamente, obedecidas as condiges
especificadas no edital e seus anexos.

Considerar-se-a4 adimplida contratacdo quando do recebimento definitivo pelo
Banco do objeto, na forma do item 5.1 supra.

Sera rejeitado no todo ou em parte o objeto, se entregue em desacordo com a
contratacdo cabendo ao contratado todos os énus decorrentes da rejeicao.

Rescisao

A rescisao desta autorizacao se dara:

De forma unilateral, assegurada a prévia defesa;

Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para o Contratante e para a Contratada;

Por determinacgdo judicial.

Constituem motivos, dentre outros, para a resciséo:

A inexecucao total do contrato;

A execucao imperfeita ou em desacordo com as especificacées e/ou negligéncia
na execucgao dos servigos contratados;

O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
A lentiddo do seu cumprimento, levando a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

A paralisacao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacgao;

A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisao ou
incorporacao, nao admitidas no edital ou no contrato;

O desatendimento das determinacgdes regulares da Contratante decorrentes do
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acompanhamento e fiscalizagdo do contrato;

IX. A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

X. Adissolugcao da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. A alteragédo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execugao do contrato;

XIl. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

8. Penalidades e Multas

8.1. A Contratada se sujeita as seguintes penalidades, garantida a defesa prévia, nos
termos da Lei 13.303/2016:

8.1.1.Adverténcia, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para
as quais haja concorrido.

8.1.2.Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento), por dia de atraso, calculada sobre
o valor total da contratacdo, em caso de atraso na entrega do anteprojeto,
relatério de visita técnica, protocolo e chave de acesso.

8.1.3.Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento), por dia de atraso, calculada sobre
o valor total da contratacdo, em caso de atraso na entrega do projeto executivo,
certificado de aprovagao ou alvara de PPCI.

8.1.4.Multa de 2,5% (dois virgula cinco por cento), por ocorréncia, calculada sobre o
valor total da contratacdo, em caso de a entrega do anteprojeto ou do projeto em
desacordo ou com incoeréncia.

8.1.5.Multa de 1% (um por cento), por ocorréncia, calculada sobre o valor total da
contratacdo, em caso do nao comparecimento de Responsavel Técnico, de cada
area de atuacao, na Reunido Inicial.

8.1.6.Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total atualizado da Autorizagéo de
Compra/Servigo, no caso de descumprimento de clausula contratual que nao
elencados nas hipéteses dos incisos anteriores, norma de legislacao pertinente,
execucdo imperfeita ou em desacordo com as especificagdes e/ou negligéncia
na execucao dos servicos contratados.

8.1.7.Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total atualizado da Autorizagéo de
Compra/Servigo, no caso de descumprimento contratual total ou, ainda, quando
ocorrer reincidéncia no cometimento de falta pela qual ja houver sido a
CONTRATADA advertida e/ou multada. Esta multa podera ser aplicada
independentemente da multa pelo atraso na entrega.

8.2. Suspensao do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE, pelo
prazo de até dois anos, sem prejuizo do CONTRATANTE considerar rescindido
este vinculo obrigacional e/ou adotar as demais medidas legais e judiciais
cabiveis, quando ocorrer:

. Apresentagcao de documentos falsos ou falsificados;

Il. Reincidéncia de execucgdo insatisfatéria dos servicos contratados, acarretando
prejuizos ao CONTRATANTE;

lll. Atraso injustificado na execugdo dos servigos e retardamento na execugédo do
Contrato, contrariando o disposto neste Contrato;

lll.1. Configurar-se-a o retardamento da execug¢ao quando o contratado:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execug¢do do Contrato apds 7 (sete)
dias contados da data da ordem de servico;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os servigos definidos no Contrato por 3
(trés) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

c) A falha na execugdo do Contrato estara configurada quando o contratado
descumprir as obrigacdes e clausulas contratuais, cuja dosimetria sera aferida
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pela autoridade competente, de acordo com o que preceitua o subitem Multa(s)
desta clausula.

IV. Reincidéncia na aplicacado das penalidades de adverténcia ou multa;

V. lIrregularidades que ensejam a rescisao contratual;

VI.  Acéao no intuito de tumultuar a execugao do Contrato;

VII. Praticas de atos ilicitos, demonstrando nao possuir idoneidade para licitar ou
contratar com a administracao publica;

VIIl. Condenacao definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.

8.3. As multas mencionadas nesta clausula sao, individualmente, limitadas a 30%
(trinta por cento) do valor da base de célculo de sua incidéncia, por ocorréncia,
sem prejuizo da cumulacdo de multas, limitadas a 30% (trinta por cento) do valor
total do Contrato.

8.4. A(s) multa(s) aplicadas(s) a CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serao deduzidos de qualquer crédito devido a CONTRATADA
ou serao cobrados judicialmente.

8.5. A(s) penalidade(s) de multa(s) nao tera(ao) carater compensatério, podendo ser
aplicada cumulativamente com as demais sang¢des e a sua cobranga nao tem
intuito indenizatério, ndo isentando a CONTRATADA da obrigagao de indenizar
eventuais perdas e danos.

8.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.7. A aplicacado de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei federal n® 13.303 de 30 de junho de 2016 e
regulamento préprio do CONTRATANTE.

8.8. As sangoes previstas nesta Clausula nao elidem a aplicagdo das penalidades
estabelecidas na Lei Federal n® 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30.

9. Direito e obrigac6es da Contratada e do Contratante

9.1. Direitos

9.1.1.Constituem direitos de 0 CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas
condi¢des avencadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e
no prazo convencionados.

9.2. Obrigagoes

9.2.1.Constituem obrigagcdes do CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado.

b) Dar a CONTRATADA as condigbes necessarias a regular execugao do
contrato.

c) Designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o
cumprimento da presente contratacao.

9.3. Constituem obrigagbes da CONTRATADA:

l. Prestar o servi¢co na forma ajustada;

Fornecer os materiais e ferramentas necessarios a prestacdo dos servigos,
responsabilizando-se por sua perfeita execugao;

Il. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacbes sociais e trabalhistas
relativamente aos seus empregados, correndo todas as obrigacdes e 6nus de
empregador por sua conta e, consequentemente, o pagamento das
contribuicbes exigidas pela Previdéncia Social, seguro contra acidentes do
trabalho e demais encargos da legislacao vigente;
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Iv.

VL.

Vil.

VIil.

IX.

X.

Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacao exigidas
na contratacao;

Apresentar, durante a execugao do contrato, quando solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obrigacoes
assumidas na licitacdo e, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, tributérios, fiscais e comerciais;

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais decorrentes da
execucao do presente Termo de Referéncia;

Disponibilizar e informar ao Contratante, no ato da assinatura deste instrumento,
0 seu endereco eletrbnico na Internet (e-mail) e ndmero de telefone para
contato;

Orientar seus empregados a manter sigilo absoluto quanto as informagdes
contidas nos documentos ou materiais por ele manipulados ou acessados,
dedicando especial atengdo a sua guarda, arquivo ou descarte, quando for o
caso;

Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Seguranga do Trabalho, especialmente as normas NR-6 (uso de equipamentos
de protegéo individual), NR-8 (edificagdes), NR-10 (instalagbes e servigos de
eletricidade) e NR-18 (obras de constru¢do, demolicdo e reparos) da Portaria n®
3.214/78, aplicaveis aos profissionais por ela contratados;

Identificar os profissionais que executardo tarefas nas dependéncias do
Contratante, mediante o alcance da relagdo nominal, qual contenha nome e
numero da cédula de identidade de cada profissional;

Corrigir gratuitamente os servigcos que apresentem incorrecao, imperfeicao, sem
prejuizo das multas contratuais.

9.3.1.A CONTRATADA nao podera utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua

qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgagao profissional
como, por exemplo, em cartdes de visita, anuncios diversos, impressos, etc.,
nem tampouco pronunciar-se em nome do CONTRATANTE a imprensa em geral
sobre quaisquer assuntos relativos a atividade deste, bem como sua atividade
profissional, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais
penalidades cabiveis.

Porto Alegre, de de

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Unidade de Contratagbes e Pagadoria
Geréncia de Instrumentalizacdo de Processos de Compras e Contratagcoes

A EMPRESA DEVERA PROTOCOLAR O RECEBIMENTO DESTA AUTORIZACAO
DE SERVICO NO CAMPO ESPECIFICADO:
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Protocolo de recebimento em: / /

Nome (Legivel):

Assinatura:

Carimbo da Empresa:
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BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

TERMO DE REFERENCIA

N2 DO PROCESSO: 0000535/2020

Unidade que elaborou o Termo de Referéncia

UNIDADE REQUISITANTE UNIDADE DE ENGENHARIA

Unidade responsavel pela execugéo do objeto

GESTOR DOS SERVICOS UNIDADE DE ENGENHARIA

Unidade com o conhecimento técnico do UNIDADE DE ENGENHARIA

GESTOR TECNICO

objeto a ser contratado

1.

DA NECESSIDADE

Obter o Alvara de Protecao, Prevencao e Combate a Incéndio (APPCI), pois, sabemos
da importancia dos sistemas verificados pelo Corpo de Bombeiros, sendo que estes
devem estar em dia conforme a legislagao atual, fornecendo a seguranga necessaria
aos funcionarios e clientes.

2.

DA JUSTIFICATIVA/RAZOES DA PROPOSTA

A contratagdo visa a adequagdo das agéncias para atender as exigéncias legais,
presente na legislacao sobre a matéria:

3

Lei Federal 13.425/2017;

Lei 14.376/2013, alterada pelas Leis 14.555/2014, 14.690/2015 e 14.924/2016;
Decreto Estadual 51.803/2014 e 53.280/2016;
Resolucao Técnica de Transicao CBMRS, 2017;
Resolugéao Técnica BM-CCB 014;

Resolucdes Técnicas Vigentes CBMRS:
Resolugéo Técnica de Transicdo CBMRS, 2017;
Resolugcao Técnica BM-CCB n.° 014/2009;
Resolucao Técnica CBMRS n.° 02/2014;
Resolugédo Técnica CBMRS n.° 05 parte 1.1/2016;
Resolucao Técnica CBMRS n.° 05 parte 02/2016;
Resolucao Técnica CBMRS n.° 05 parte 3.1/2016;
Resolugao Técnica CBMRS n.° 05 parte 05/2017;
Resolugao Técnica CBMRS n.° 05 parte 07/2017;
Resolucao Técnica CBMRS n.° 05 parte 08/2017;
Resolugédo Técnica CBMRS n.°11 parte 01/2016;
Resolucao Técnica CBMRS n.°14/2016;
Resolucao Técnica CBMRS n.°34/2016;
Resolucao Técnica CBMRS n.2 05 parte 07/2020

DO OBJETO

Elaboracao e aprovacao de Plano de prevencao e combate a incéndio -PPCI.

4.

DO TIPO DE CONTRATAGAO

) Aquisi¢éo de bem () Prestacao de Servicos
) Fornecimento continuo ( X)) Obras e servicos de engenharia

DA MODALIDADE DE CONTRATAGAO: LICITACAO
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5.1.Ha necessidade de inverséo de fases (Habilitagdo antes da proposta)? NAO B
6. DA EXECUCAO (MODO DE AQUISICAO/FORNECIMENTO/ESPECIFICACAO
DA PRESTACAO DE SERVICOS)

. A forma de contratagao é de execugao indireta, regime de empreitada por prego
global, conforme art. 42, inciso Il, da Lei Federal n° 13.303/2016;

Il Os projetos deverao ser elaborados conforme memoriais descritivos, planilha de
orgamentos e demais documentos anexos ao presente Termo de Referéncia e conforme
legislacao vigente.

lil. O leiaute fornecido pelo Banco nao podera sofrer modificacées sem autorizacao
desta Unidade de Engenharia;

V. Em caso de divergéncias no leiaute/levantamento/projeto, estas devem ser
levadas a conhecimento da Engenharia do Banrisul para defini¢cao;

V. Toda e qualquer alteragdo do objeto, que eventualmente se fizer necessaria,
devera ser submetida a analise prévia da Engenharia;

VI. A CONTRATADA sera responsavel pelas modificacées indevidas ou nao
autorizadas, as suas expensas e sem prorrogacao de prazo;

VIl. A Contratada devera ler, dar ciéncia e atender os memoriais descritivos anexos
ao presente Termo de Referéncia;

VIII. A execucdo do objeto podera ser realizada em qualquer horéario, porém, as

vistorias locais devem ser solicitadas com antecedéncia minima de 48 horas e devem
ocorrer entre as 08h30min e 17h, em dias Uteis;

IX. A empresa contratada devera fornecer ART/ RRT referente aos projetos até o
prazo limite do objeto. Uma via deste documento devera ser encaminhada a Unidade
de Engenharia e devera fazer parte dos documentos das pastas de PPCI.

X. Todas as comunicagdes relativas ao presente Termo de Referéncia serdo
consideradas como regularmente feitas e entregues enviadas por carta protocolada ou
e-mail para engenharia ppci@banrisul.com.br ;

XI. As entregas deverdo ser efetuadas diretamente ao gestor do contrato, com
registro/protocolo, datado e assinado pela Unidade de Engenharia e pela Contratada.
Na auséncia do gestor, 0 mesmo procedimento devera ocorrer junto ao apoio da
Unidade de Engenharia.

Xll.  As entregas deverdo ser através de dispositivo de armazenamento, em DVD ou
pendrive, e de 2 (duas) vias impressas de todo projeto, protocolo, chave de acesso,
Alvaré/certificado de aprovagdo, plantas, memoriais, cronograma, planilhas
orgamentarias, memorial de execugao dos projetos, projetos em extensao DWG verséao
14 e PDF.

Xlll. Considerando a indisponibilidade de material técnico do imoével, caberda a
contratada fazer o levantamento técnico da situacdo atual do imoével, incluindo
elaboracdo de plantas de projeto legal (Situacdo, localizagéo, plantas baixas, cortes,
fachadas, entre outras) e de levantamento cadastral de pontos de fornecimento e coleta
de agua, itens de PPCI, colunas e shafts de infraestrutura, elementos estruturais e
demais necessarios ao desenvolvimento do projeto executivo. Cabera a contratada, as
suas expensas, obter quaisquer documentos técnicos eventualmente arquivados em
outras Instituicdes ou Orgaos.

XIV. O responsavel técnico da CONTRATADA devera acompanhar a execugao do
servigo. Devera obrigatoriamente estar presente na Reunido de Inicio dos servicos, no
inicio da obra, em vistorias desta Engenharia e na (s) vistoria (s) de entrega do servigo;
XV. O responsavel técnico da CONTRATADA devera fornecer o relatério de
acompanhamento semanal e de conclusao do servico;

XVI. -Cabe ao responsavel técnico, em nome da Empresa Contratada, a formalizacao
da conclusao do servico;

Das etapas

. Reuniao Inicial — Reunido com a Unidade de Engenharia para receber
orientacdes necessarias ao desenvolvimento dos projetos e ao padrao das instalacoes
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do Banco. A reunido deverd ocorrer até o 5° dia corrido a contar da data de inicio da
vigéncia e sera agendada pela Unidade de Engenharia.

Il Apresentar em até 7 (sete) dias da assinatura do contrato cronograma de
elaboragdo e andamento dos servigos.

lil. Devera ser feito levantamento técnico geral da edificagdo, conferindo cotas e
informacgdes. Elaboracédo de projeto antes do protocolo atualizando o leiaute (inclusive
leiaute do mobiliario), levantamento e aproveitamento de todos os equipamentos
existentes nas agéncias para a reutilizagdo sempre que possivel.

Iv. Aprovacdo do Anteprojeto — Elaboracado de estudo preliminar para exame e
aprovacao da Unidade de Engenharia, contendo os levantamentos iniciais, a definicao
das solugdes preliminares, definicdes e conjuntas sobre medidas compensatoérias, a
aprovacgao do anteprojeto, autoriza o protocolo do projeto

V. A etapa finda com a entrega da chave de acesso, protocolo de PPCI relatério de
visita técnica. Esta etapa autoriza, também, a emissao de nota fiscal no valor parcial da
contratagdo. A ndo aprovagdo do anteprojeto implica refazimento e reapresentacao,
sem aditamento de prazo contratual ou de valor.

VI. Aprovacao do Projeto Executivo — Andlise por equipe da Unidade de Engenharia
para o aceite dos projetos (conclusdo de todos projetos, incluindo as alteracoes,
modificacbes, acréscimos, reducdes solicitadas quando da aprovacdo do estudo
preliminar pela Unidade de Engenharia e/ou Bombeiros acompanhados dos projetos
complementares e laudos técnicos necessarios, memoriais descritivos, anexos dos
bombeiros e planilha orcamentaria completa) e finda com a aprovagédo do mesmo, que
autoriza a entrega da 22 via impressa. A nao aprovagao do projeto executivo ou a
necessidade de corregdo implica refazimento e reapresentacdo, sem aditamento de
prazo contratual ou de valor.

VII. Entrega final do Projeto Executivo — Entrega da 22 (segunda) via impressa e
assinada do projeto executivo completo — projetos, memoriais, planilhas, cronogramas
—, do dispositivo de armazenagem com o projeto executivo final completo, das
ART/RRT, dos protocolos de aprovacao de projeto e da nota fiscal.

7. LOCAL DE ENTREGA/REALIZACOES DOS SERVICOS

7.1. LOCAL DE ENTREGA DO ALVARA

| Unidade de Engenharia — Rua General Camara 156 / 42 Andar — Porto Alegre/RS |
7.2. LOCAIS DE REALIZACAO DOS SERVICOS

Ag. Flores da Cunha Av 25 de Julho, 1629 Flores da Cunha/RS
Ag. Estancia Velha Av 7 de Setembro, 355 Estancia Velha/RS
Ag. Torres Av Silva Jardim, 369 Torres/RS
Ag. Av. General Neto Av General Neto, 238 Passo Fundo/RS
Ag. Carlos Barbosa Rua Elisa Tramontina, 413 Carlos Barbosa/RS
Ag. Santo Antonio da Patrulha | Rua Santo Anténio, 15 g;?ruAlﬂf/ch)

8. FREQUENCIA E PERIODICIDADE

8.1. O protocolo devera ser feito e entregue junto com a chave de acesso, relatério
de visita e projeto preliminar em até 60 dias, a contar da emissao da Autorizagdo de
Servigo, e os servigos deverdo ser concluidos em até 180 dias, ja contando o prazo do
protocolo.

8.2. Exige-se a Contratada a entrega de relatorio semanal, todas as sextas-feiras.
8.3. O relatério semanal de acompanhamento e de conclusao do servigo/obra deve
estar rubricado em todas as paginas e assinado na ultima, deve listar os servigos
concluidos e em execugao. O relatério devera ser digitalizado e fornecido com extenséo
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de arquivo digital PDF, remetido a Unidade de Engenharia, para acompanhamento dos
Servigos.

8.4. Entregas incompletas, com auséncia de elementos graficos, de informagdes nos
memoriais, de itens em planilha ou de quaisquer desses (projeto, memorial ou planilha),
serdo desconsideradas, ndo justificando prorrogacao de prazo e aptas a aplicacao de
penalidades contratuais;

DEMAIS CONDICOES

Demais Condicoes: Das Obrigacoes das Partes

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Termo de Referéncia nas
condi¢des avencadas.

Constitui direito da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo
convencionados.

Obrigacoes da Contratante

a. Efetuar o pagamento ajustado;

b. Viabilizar a CONTRATADA as condicoes de acesso e de esclarecimentos
necessarios a execucgao do Contrato;

(o Fornecer a CONTRATADA os documentos disponiveis na Unidade de
Engenharia e vinculados aos locais deste objeto;

d. Designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o

cumprimento do presente Termo de Referéncia.
Obrigacoes da Contratada

a. Prestar o servigco na forma ajustada;

b. Fornecer os materiais e ferramentas necessarios a prestacdo dos servicos,
responsabilizando-se por sua perfeita execugao;

(o Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagdes sociais e trabalhistas

relativamente aos seus empregados, correndo todas as obrigacées e 6nus de

empregador por sua conta e, consequentemente, 0 pagamento das contribuicbes

exigidas pela Previdéncia Social, seguro contra acidentes do trabalho e demais

encargos da legislacao vigente;

d. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes assumidas, todas as condi¢ées de habilitagdo e qualificagdo exigidas na

contratagao;

e. Apresentar, durante a execucgao do contrato, quando solicitado, documentos que

comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obriga¢des assumidas na

licitagdo e, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios,

fiscais e comerciais;

f. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacbées fiscais decorrentes da

execucao do presente Termo de Referéncia;

g. Disponibilizar e informar ao Contratante, no ato da assinatura deste instrumento,

o seu endereco eletrbnico na Internet (e-mail) e numero de telefone para contato;

h. Orientar seus empregados a manter sigilo absoluto quanto as informagdes
contidas nos documentos ou materiais por ele manipulados ou acessados, dedicando

especial atencdo a sua guarda, arquivo ou descarte, quando for o caso;

i Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e

Seguranga do Trabalho, especialmente as normas NR-6 (uso de equipamentos de

protecao individual), NR-8 (edificacbes), NR-10 (instalacdes e servicos de eletricidade)

e NR-18 (obras de construgcédo, demolicao e reparos) da Portaria n® 3.214/78, aplicaveis

aos profissionais por ela contratados;

j- Identificar os profissionais que executardo tarefas nas dependéncias do

Contratante, mediante o alcance da relagdo nominal, qual contenha nome e nimero da

cédula de identidade de cada profissional;

k. Corrigir gratuitamente os servigos que apresentem incorre¢ao, imperfeicao, sem

prejuizo das multas contratuais.

9. DA VIGENCIA
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O prazo de vigéncia desta contratagdo sera de 180 dias, nos termos da Lei 13.303/2016
e legislacao pertinente.

10. DO REAJUSTE )
Havera reajuste de prego no contrato? ( X ) NAO ( ) SIM

11. DO PAGAMENTO

11.1. O valor pactuado para o objeto da contratacdo, apés o aceite das etapas
denominadas “Entrega de Protocolo” e “Entrega do Certificado de Aprovagao ou Alvara
de PPCI”, pelo Contratante, sera pago até o dia 15 (quinze) do més subsequente ao da
prestacao dos servigcos/entrega do objeto.

11.2. Os documentos impressos € em arquivos digitais entregues, de forma completa
e validada pelo Contratante, dara direito ao pagamento conforme segue:

Etapa Porcentagem
Entrega de Protocolo 50%
Entrega do Certificado de Aprovacéao ou Alvara de PPCI 50%

12. DA QUALIFICACAO TECNICA

12.1. Os documentos abaixo deverao ser apresentados para qualificagdo técnica do
licitante, na fase de habilitagcdo do processo licitatério:

. Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA) e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU);

Il Atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU,
comprovando a mesma ter executado servigcos de caracteristicas técnicas semelhantes
ao objeto do certame.

lil. Responsabilidades Técnicas, ART/RRT, respectivas ao atestado de capacidade
técnica apresentado, devidamente registradas no CREA ou CAU, para cada
especialidade.

V. Indicacao da equipe técnica, por projeto;
V. Declaragao de ciéncia do conteudo dos memoriais descritivos;
VL. A empresa que se candidatar a mais de um lote devera apresentar Atestado(s)

de Capacidade Técnica diferente para cada lote; os atestado(s) devera(ao) ter area de
intervencao igual ou maior a area do lote.

VIl. A auséncia de qualquer destes documentos excluira a concorrente do certame.
12.2. Capacitacao da Equipe Técnica

. A empresa licitante devera possuir em sua equipe, no minimo, 0s seguintes
profissionais com respectivas qualificacdes técnicas, respeitada a “Indicacao da equipe
técnica”:

Il Engenheiro ou arquiteto com comprovada experiéncia em projetos de PPCI,
projeto elétrico, projeto hidraulico (rede de hidrantes) e Laudos técnicos referentes ao
PPCI.

lil. A comprovagdo da capacidade técnica se dara por atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou
CAU, e copia(s) autenticada(s) das respectivas ART(s)/ RRT(S) ou Certidao(des) de
Acervo Técnico (CAT).

V. A comprovacgao do vinculo juridico estabelecido entre o profissional e a empresa
licitante vencedora do certame sera realizada previamente a contratacdo. A prova da
empresa possuir no quadro permanente profissional de nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, sera feita por intermédio da
apresentaga@o do contrato social em se tratando de s6cio da empresa e, no caso de
empregado, por meio da copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou
do contrato de prestagéo de servigos celebrado de acordo com a legislagao civil comum
ou da identificacdo como responsavel técnico da empresa na Certiddo do CREA e/ou
CAU.

TERMO DE REFERENCIA PAGINA 5 DE 6



» Banrisul TERMO DE REFERENCIA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

13. DAS PENALIDADES

BASE DE | PERIODO DE .
PERCENTUAL CALCULO APLICAGAO OCORRENCIA
Atraso na entrega do anteprojeto,
0,5% Valor total do Por dia relatorio de visita técnica,
Contrato
protocolo e chave de acesso.
Atraso na entrega do projeto
0,5% Va(l;)(;r;[t?'glodo Por dia executivo, certificado de
aprovacao ou alvara de PPCI.
Entrega do anteprojeto ou do
2,5% Va(l;yorr;[gﬁlodo Por ocorréncia | projetos em desacordo ou com
incoeréncia.
N&o comparecimento de
o Valor total do A Responséavel Técnico, de cada
1,0% Contrato Por ocorréncia area de atuacao, na Reuniao
Inicial.

14. GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

ATIVIDADES DO GESTOR DOS SERVICOS: Realiza atividades de controle e a
inspecao sistematica do objeto contratado (aquisicao de bens, servicos ou obras) pela
Administrag@o, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execugao obedece as
especificacdes, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes previstas no
contrato. Envolve, portanto, responsabilidade com o mérito técnico do que esta sendo
executado, observadas as condicdes convencionadas.

ATIVIDADES DA GERENCIA DE INSTRUMENTALIZACAO: Realiza atividades de
assessorar os gestores das unidades que integram a Diregao-Geral, na elaboragao dos
Projetos Basicos, Termos de Referéncia e/ou expedientes que visem a contratacao de
servigos, sistemas ou aquisigdes, locagdes ou comodato de bens imoéveis, necessarias
ou relacionadas ao desenvolvimento da atividade empresarial do Banco e/ou das
Empresas Controladas; nas situagbes em que se vislumbre a necessidade de
afastamento de licitagdo, remeter a Assessoria Juridica, em conjunto com o gestor do
negocio ou servigo ao qual se relaciona o objeto da proposta, o processo com as
especificagdes e razdes/justificativas necessarias para que aquela verifique a legalidade
do afastamento da licitacdo e emita parecer sobre 0 mesmo; assegurar, nas hipéteses
de afastamento de licitagcdes, que o0 processo seja instruido, no que couber, com 0s
elementos referidos no art. 30 - § 32 da Lei 13.303/2016, e nos demais dispositivos legais
ou normativos aplicaveis; nos casos de deliberacbes para abertura de processo
licitatério, elaborar, em conjunto com a Assessoria Juridica e com o gestor do
negécio/processo relacionado, a minuta do edital e do contrato respectivo, e, na
sequéncia, remeter o processo a Comissao de Licitagdes.

ATIVIDADES DO GERENCIADOR DE CONTRATOS: Constituem fungdes do
gerenciador de contratos: observancia dos prazos legais; reajustes do contrato;
alteracdes contratuais (acréscimos e/ou supressdes de contratos continuados); controle
dos vencimentos; elaboragdo dos expedientes para aprovagdo da prorrogagcao ou
renovagao e alteragdes (inclusdes e supressdes de contratos continuados) necessarias
e no limite legal, mediante justificativas por escrito do Gestor.

15. ASSINATURAS, LOCAL E DATA
Porto Alegre, 22 de julho de 2020.
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Anexo IV i - ,
FORMULARIO DE IDENTIFICACAO TECNICA

IDENTIFICAGAO DO | 'PENTIFIGASAO DA IDENTIFICACAO DO
PROJETO REGULAMENTADA PROFISSIONAL
PLANO DE PROTEGCAO
CONTRA INCENDIO
PROJETO HIDRAULICO
PROJETO ELETRICO
Porto Alegre, de de 2020.

Assinatura Responsavel Técnico
Identificacdo de Empresa (Razao Social, CNPJ)




GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO | AO DECRETO N° 36.601, DE 10-04-96.

TABELA DE iNDICES CONTABEIS - TIC

INDICES DE AVALIAGAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA

N° DENOMINAGAO FORMULAS PESOS

1 Liquidez ILC = AC -DA 0,3
Corrente PC

2 Liquidez LG = AC - DA + ARLP 0,2
Geral PC + PELP

3 Graude IGl = AP 0,1
Imobilizagao PL - DA + REF

4 Endividamento IEC = PC 0,2
de Curto Prazo PL - DA + REF

5 Endividamento IEG = PC + PELP 0,2
Geral PL - DA + REF

iNDICE DE AVALIAQAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA

Capacidade _ K * PL «f_n_ -

! de Contratagéo ICC = ( MCE + PO ) (12) K=10

IDENTIFICAGAO DOS TERMOS DAS FORMULAS

AC = Ativo Circulante
DA = Despesas Antecipadas de Curto Prazo
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo

AP = Ativo Permanente
PC = Passivo Circulante
PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo
PL = Patriménio Liquido
REF = Resultados de Exercicios Futuros

K = Fator de rotagdo anual do Patriménio

Liquido

MCE = Montante dos contratos a executar,
apurado no quadro "D" do formulario RCL
PO = Prego Orgado constante do Edital do

certame que interessar ao licitante
n = Prazo em meses estipulado para a

execugao das obras e servigos em licitagdo

NOTAS

1) A classificagdo dos grupos de contas deve obedecer aos Principios Fundamentais e as
Normas Brasileiras de Contabilidade;
2) As Notas Explicativas integram as Demonstragdes Contabeis;
3) O peso dos indices corresponde ao grau de importancia que os mesmos tém na avaliagao
da capacidade financeira relativa de licitantes;
4) O Indice da Capacidade de Contratagéo — ICC, quando igual ou superior a 1,0 (um), indica
que a empresa tem capacidade financeira absoluta para participar do certame.
5) O valor de "K" é 10 (dez) e corresponde a rotagdo anual maxima do Patriménio Liquido,
calculada com base na receita operacional liquida, de uma amostra de empresas do ramo
de construgéo.




J IDENTIFICAGAO DO PROCESSO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMERO FOLHA
ANEXO I1 AO DECRETO N° 36.601, de 10-04-96.

ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF

A | IDENTIFICACAO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE

cODIGO NOME DO LICITADOR NUMERO MODALID. DATA

B | IDENTIFICAGAO DO LICITANTE

CGC/MF: ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE
FIRMA/RAZAO SOCIAL: CNJ CGC/TE

ENDERECO (rua, avenida, praga, etc.) NUMERO CONJ. CEP
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL TELEFONE
BALANCO APRESENTADO DATA DO BALANGO ANUAL N° LIVRO DIARIO | N°DO RJC
PERIODO:

C | IDENTIFICACAO DO CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE

NOME: CP| N°DO REGISTRO NO CRC TELEFONE

ENDERECO (rua, avenida, praga, etc.) NUMERO CONJ. CEP

D | IDENTIFICACAO DA AUDITORIA

INSTRUGCOES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NOME: N° DO REGISTRO NO CRC
E BALANGCO PATRIMONIAL REESTRUTURADO F DEMONSTRAGAO DA ANALISE FINANCEIRA DO LICITANTE
CONTAS Em R$ Mil iNDICE VALOR NOTA PESO NP
1 | ATIVO CIRCULANTE AJUSTADO (ACA) LIQUIDEZ
1| CorRENTE

2 | PASSIVO CIRCULANTE (PC)

3 | ACA + REALIZAVEL A LONGO PRAZO ) LIQUIDEZ

4 | PC + PASSIVO A LONGO PRAZO GERAL

5 | ATIVO PERMANENTE GRAU DE

. ; 3 IMOBILIZAGAO
6 | PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO
7 | PASSIVO CIRCULANTE 4 ENDIVIDAMENTO
DE CURTO PRAZO
8 | PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO
9 | PC + PASSIVO A LONGO PRAZO 5 ENDIVIDAMENTO
. ) GERAL

10 | PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO

11 | DESPESA ANTECIPADA NFR| NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = >, NP
12 | RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS
13 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO G | RESULTADO DA ANALISE
14 | PATRIMONIO LiQUIDO
15 | CONSISTENCIA (vide instrugdes no verso)

H IDENTIFICAGAO DO SERVIDOR PUBLICO

NOME: MATRICULA

| DECLARAGAO E ASSINATURAS

O representante legal da empresa licitante e o contador ou técnico em contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informacdes prestadas neste
formulario sdo a expressao da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos
relativos a escrituragédo contabil, para confrontagdo dos dados aqui demonstrados.

LICITANTE CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE LICITADOR

DATA: DATA: DATA:




INSTRUGOES DE PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DE ANALISE CONTABIL
DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTES - ACF

Este formulario devera ser preenchido, em duas vias e sem
rasuras, pelo licitante (quadros de AaF ) e pelo licitador (quadros G,
HelJ).

QUADRO A - IDENTIFICAGAO DO EDITAL OU DA CARTA-
CONVITE

Caodigo: informar o codigo do 6rgao licitador, conforme a codificagao da
Lei Orcamentaria anual (solicitar o cédigo ao licitador).

Nome do licitador: informar o nome do érgéo ou entidade que esta
realizando a licitag&o.

Numero: informar o nimero do instrumento licitatério.
Modalidade:informar o cédigo da modalidade dalicitagdo, conforme
segue: 1 — Convite; 2 — Tomada de Pregos; 3 — Concorréncia.
Data:informar a data de publicagao do edital, observando os termos dos
§§ 3°e 4°do art. 21, da Lei n° 8.666/93.

QUADRO B - IDENTIFICAGAO DO LICITANTE

CGC/MF: informar o CGC do Ministério da Fazenda.

Atividade principal: informar a descri¢cdo da atividade principal.
CNAE: informar o cddigo de classificagdo da atividade principal,
conforme Resolugdo n°® 54, DOU de 26-12-1994, editada pelo IBGE.
SE: informar a letra da segao de atividades econémicas que o licitante
estiver enquadrado, nos termos da Res. n° 54, do IBGE. O
enquadramento da empresa licitante na segao de atividades tera por
base a atividade que gerar maior receita operacional.

Firma/razao social: informar o nome da empresa licitante.

CNJ: informar o cddigo da natureza juridica, conforme segue:
1-Soc. Limitada; 2 — Soc. Andnima; 3 — Economia Mista; 4 — Outras.
CGCI/TE: informar o nimero do CGC estadual.

Enderec¢o: informar o enderego completo.

Nome do representante legal: informar o nome completo.
Fone:informar o numero do telefone para contatos.

Balango apresentado: informar o periodo das demonstragdes
contabeis que estdo sendo submetidas a analise.

Data do Balango anual: informar a data prevista no contrato ou
estatuto social para elaboragédo das demonstragdes contabeis anu-
ais.

N° do livro diario: informar o nimero do livro diario onde estédo
registradas as demonstragbes contabeis.

N° do RJC:informar o n° de registro do livro diario na Junta Comercial
ou equivalente.

QUADRO C - IDENTIFICAGAO DO CONTADOR OU
TECNICO EM CONTABILIDADE

Nome: informar o nome do profissional responsavel pelas informa-
¢des contabeis do licitante.

CP: informar o cédigo da categoria profissional conforme segue:

1 — Contador; 2 — Técnico em Contabilidade.

N° do registro no CRC: informar o nimero de registro no Conselho
Regional de Contabilidade.

Fone:informar o telefone de contato.

Enderec¢o: informar o endereco comercial completo.

QUADRO D - IDENTIFICAGAO DA AUDITORIA

Nome:informar o nome do auditor, se as demonstragdes contabeis
tiverem sido auditadas.
N° do registro no CRC: informar o numero completo.

QUADRO E - BALANCO PATRIMONIAL REESTRUTURADO

"Em R$ Mil": Informar nesta coluna os saldos dos grupos de contas
dos campos de 1(um)a 14 (quatorze), observando que o campo 1(um)
é igual ao Ativo Circulante menos o valor informado no campo 11
(onze) Despesa Antecipada e o campo da Conta Patriménio Liquido
Ajustado corresponde ao valor informado no campo 14 (quatorze)
menos o valor do campo 11 (onze) e mais o valor do campo 12 (doze)
Resultados de Exercicios Futuros.

Consisténcia: este campo indica apenas a consisténcia das infor-
magdes, ou seja: a) os valores dos campos 6 (seis), 8 (oito) e 10 (dez)
devem seriguais, bem como os valores dos campos 2 (dois) e 7 (sete);
b) o resultado de (3+5+11) - (4+12+14) = zero.

QUADRO F — DEMONSTRAGAO DA ANALISE FINANCEIRA
DO LICITANTE

Valor:informar nos campos desta coluna, o resultado das seguintes
divisdes: F1=E1 + E2, F2=E3 + E4, F3=E5+ E6, F4=E7 + E8 e F5=E9+
E10, utilizando somente trés casas decimais e desprezando as outras
sem qualquer arredondamento ( F = indices e E = valores dos campos
do quadro "E").

Nota: informar a nota que corresponder ao decil (vide Tabela de Decil)
que se enquadrar o valor de cada indice, observando em qual das segoes
de atividades econdmicas o licitante esta vinculado.

Peso: informar o coeficiente correspondente ao peso dos indices,
conforme TABELA DE INDICES CONTABEIS, definida no Decreto que
institui estas normas.

NP = Nota Ponderada:informar o produto da multiplicagdo do campo
Nota pelo campo Peso.

NFR: informar o somatério da Nota Ponderada de todos os indices
(campos de um a cinco).

REGRAS ESPECIAIS DE FIXAGAO DA NOTA DOS iNDICES

1) Exceto o Patriménio Liquido, nenhum grupo de contas podera
apresentar valor negativo e se isso ocorrer o Balango ndo sera
aceito.

2) No calculo dos indices de liquidez, quando ocorrer a expressao
(X/0) ou (0/X), a nota do indice sera igual a dez ou zero
respectivamente.

3) No célculo dos indices de endividamento e de imobilizagao,
quando ocorrer a expressao (X/0) ou (0/X), a nota do indice sera
igual a zero ou dez respectivamente. Entretanto, quando o
denominador, que é o Patriménio Liquido Ajustado, for negativo,
a nota do indice sera sempre zero.

4) X = qualquer valor positivo.

5) As expressdes (X/0) ou (0/X) simbolizam os elementos das
férmulas definidas no Anexo I.

QUADRO G - RESULTADO DA ANALISE

O LICITADOR, apés conferir os dados deste formulario em con-
frontacdo com as demonstragdes contabeis, devera anotar por
extenso no espago do Quadro "G "o resultado da ANALISE CONTABIL
DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO LICITANTE, HABILITADO OU INA-
BILITADO, obedecendo ao critério de julgamento definido no Decreto
que institui estas normas.

QUADRO H - IDENTIFICAGAO DO SERVIDOR PUBLICO

Nome: informar o nome do servidor, designado pelo licitador para
examinar os dados deste formulario e determinar o resultado final da
analise.

Matricula: informar o nimero da matricula do servidor.

QUADRO | - DECLARAGCAO E ASSINATURAS

Assinam o formulario: o representante legal da empresa licitante,
o contador ou técnico em contabilidade e o servidor publico.

QUADRO J - IDENTIFICAGAO DO PROCESSO

Informar o nimero do processo, que deu origem a licitagdo, bem como
o numero da folha na sequiiéncia deste.

DESTINAGAO DO FORMULARIO

Primeira via: integrar ao processo que deu origem a licitagéo.
Segunda via: remeter a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado —
CAGE.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO IV AO DECRETO N° 36.601, de 10-04-96.

TABELA DE DECIL

Segdes Atividades Agricultura, pecuaria, silvicultura, exploragéo e pesca

indices 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
A Valor [ NT Valor | NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor T Valor | NT Valor T Valor NT
Liquidez Corrente 0,240 1 0,458 2 0,640 3 0,920 4 1,161 5 1,469 6 2,006 7 4,012 8 | 11,339 9 Valores 10
e Liquidez Geral 0,133 1 0,344 2 0,502 3 0,698 4 1,009 5 1,339 6 1,607 7 2,303 8 7,693 9 acima 10
Grau de Imobilizagdo 0,661 10 0,800 9 0,890 8 0,950 7 0,984 6 1,060 5 1,248 4 1,402 3 2,033 2 do 1
B Endividamento de C.P. 0,005 | 10 0,028 9 0,060 8 0,118 7 0,256 6 0,406 5 0,588 4 0,969 3 1,636 2 limite 1
Endividamento Geral 0,021 10 0,069 9 0,129 8 0,241 7 0,409 6 0,541 5 0,716 4 1,564 3 2,447 2 anterior 1

Industrias extrativas

indices 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
Valor | NT Valor | NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor T Valor | NT Valor T Valor NT
Liquidez Corrente 0,418 1 0,705 2 0,953 3 1,069 4 1,351 5 1,733 6 1,892 7 3,235 8 7,277 9 Valores 10
C Liquidez Geral 0,341 1 0,596 2 0,820 3 0,969 4 1,221 5 1,688 6 1,906 7 3,239 8 7,445 9 acima 10
Grau de Imobilizagdo 0,383 | 10 0,570 9 0,684 8 0,732 7 0,825 6 0,971 5 1,083 4 1,174 3 1,362 2 do 1
Endividamento de C.P. 0,056 | 10 0,082 9 0,141 8 0,192 7 0,284 6 0,436 5 0,659 4 0,936 3 1,825 2 limite 1
Endividamento Geral 0,068 | 10 0,110 9 0,168 8 0,272 7 0,412 6 0,536 5 0,753 4 1,044 3 2,212 2 anterior 1

Industrias de transformagao, produgao e distribuicdo de eletricidade, gas e agua

indices 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 10°
D Valor [ NT Valor | NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor T Valor | NT Valor T Valor NT
Liquidez Corrente 0,553 1 0,822 2 0,994 3 1,141 4 1,326 5 1,563 6 1,948 7 2,558 8 4,115 9 Valores 10
e Liquidez Geral 0,457 1 0,676 2 0,836 3 1,001 4 1,153 5 1,357 6 1,713 7 2,229 8 3,617 9 acima 10
E Grau de Imobilizagdo 0,318 | 10 0,469 9 0,603 8 0,721 7 0,849 6 0,955 5 1,118 4 1,391 3 2,153 2 do 1
Endividamento de C.P. 0,113 | 10 0,208 9 0,307 8 0,425 7 0,581 6 0,795 5 1,128 4 1,740 3 3,441 2 limite 1
Endividamento Geral 0,139 | 10 0,267 9 0,389 8 0,549 7 0,749 6 1,044 5 1,425 4 2,096 3 4,595 2 anterior 1

Construcao

indices 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 10°
Valor | NT Valor | NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor T Valor | NT Valor T Valor NT
Liquidez Corrente 0,413 1 0,969 2 1,203 3 1,526 4 2,081 5 2,782 6 3,556 7 5,463 8 | 11,451 9 Valores 10
F Liquidez Geral 0,603 1 1,051 2 1,285 3 1,652 4 1,935 5 2,362 6 3,230 7 4,588 8 8,864 9 acima 10
Grau de Imobilizagdo 0,048 | 10 0,116 9 0,254 8 0,419 7 0,533 6 0,638 5 0,813 4 0,946 3 1,223 2 do 1
Endividamento de C.P. 0,033 | 10 0,080 9 0,119 8 0,190 7 0,288 6 0,425 5 0,616 4 0,955 3 2,117 2 limite 1
Endividamento Geral 0,048 10 0,117 9 0,182 8 0,322 7 0,478 6 0,616 5 0,894 4 1,327 3 2,357 2 anterior 1




GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO IV AO DECRETO N° 36.601, de 10-04-96.

TABELA DE DECIL

Secdes Atividades Comércio, reparagéo de veiculos automotores, objetos pessoais e domésticos

indices 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
Valor | NT Valor | NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor T Valor T Valor | NT Valor | NT Valor NT
Liquidez Corrente 0,728 1 0,962 2 1,127 3 1,313 4 1,622 5 1,812 6 2,265 7 3,039 8 4,911 9 Valores 10
G Liquidez Geral 0,663 1 0,920 2 1,079 3 1,247 4 1,449 5 1,743 6 2,142 7 2,859 8 4,464 9 acima 10
Grau de Imobilizagdo 0,093 | 10 0,196 9 0,297 8 0,400 7 0,528 6 0,665 5 0,799 4 0,987 3 1,467 2 do 1
Endividamento de C.P. 0,129 10 0,247 9 0,366 8 0,515 7 0,726 6 0,967 5 1,380 4 2,167 3 4,468 2 limite 1
Endividamento Geral 0,141 10 0,275 9 0,408 8 0,558 7 0,778 6 1,056 5 1,522 4 2,368 3 4,891 2 anterior 1

Alojamento e alimentagéo

indices 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
Valor | NT Valor | NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor T Valor T Valor | NT Valor | NT Valor NT
H Liquidez Corrente 0,161 1 0,478 2 0,606 3 0,883 4 1,060 5 1,482 6 2,092 7 4,084 8 7,664 9 Valores 10
Liquidez Geral 0,110 1 0,327 2 0,606 3 0,928 4 1,100 5 1,382 6 2,179 7 3,083 8 7,665 9 acima 10
Grau de Imobilizagdo 0,251 10 0,706 9 0,852 8 0,935 7 0,982 6 1,001 5 1,061 4 1,399 3 1,709 2 do 1
Endividamento de C.P. 0,018 | 10 0,032 9 0,062 8 0,080 7 0,107 6 0,127 5 0,321 4 0,720 3 1,171 2 limite 1
Endividamento Geral 0,023 | 10 0,060 9 0,077 8 0,107 7 0,134 6 0,192 5 0,552 4 0,888 3 1,643 2 anterior 1

Transporte, armazenagem e comunicagdes

indices 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
Valor [ NT Valor | NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor T Valor T Valor | NT Valor | NT Valor NT
Liquidez Corrente 0,109 1 0,252 2 0,373 3 0,569 4 0,780 5 1,029 6 1,476 7 2,345 8 5,208 9 Valores 10
I Liquidez Geral 0,109 1 0,228 2 0,338 3 0,515 4 0,679 5 0,924 6 1,194 7 2,132 8 3,890 9 acima 10
Grau de Imobilizagéo 0,527 | 10 0,774 9 0,878 8 0,997 7 1,086 6 1,211 5 1,430 4 1,780 3 2,832 2 do 1
Endividamento de C.P. 0,039 | 10 0,111 9 0,171 8 0,249 7 0,363 6 0,525 5 0,857 4 1,510 3 3,071 2 limite 1
Endividamento Geral 0,055 | 10 0,130 9 0,219 8 0,341 7 0,470 6 0,763 5 1,201 4 2,052 3 3,549 2 anterior 1

Intermediacéao financeira

indices 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
Valor [ NT Valor | NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor T Valor T Valor | NT Valor | NT Valor NT
Liquidez Corrente 0,436 1 0,770 2 1,001 3 1,103 4 1,260 5 1,655 6 1,916 7 2,987 8 7,790 9 Valores 10
J Liquidez Geral 0,426 1 0,797 2 1,020 3 1,080 4 1,191 5 1,293 6 1,689 7 2,273 8 7,123 9 acima 10
Grau de Imobilizagéo 0,275 | 10 0,522 9 0,725 8 0,894 7 0,941 6 0,962 5 0,992 4 1,087 3 1,469 2 do 1
Endividamento de C.P. 0,033 | 10 0,061 9 0,108 8 0,142 7 0,270 6 0,496 5 0,743 4 1,664 3 4,084 2 limite 1
Endividamento Geral 0,038 | 10 0,079 9 0,116 8 0,222 7 0,413 6 0,838 5 1,135 4 1,762 3 4,175 2 anterior 1




GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ANEXO IV AO DECRETO N° 36.601, de 10-04-96.

TABELA DE DECIL

Segdes Atividades Atividades imobiliarias, aluguéis e servigos prestados as empresas; administragéo publica, defesa e seguridade social; educagao

indices 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
K Valor [ NT Valor | NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor | NT Valor T Valor T Valor NT
) Liquidez Corrente 0,171 1 0,475 2 0,766 3 1,095 4 1,356 5 1,745 6 2,745 7 4,552 8 | 13,116 9 Valores 10

L’ Liquidez Geral 0,215 1 0,474 2 0,720 3 0,987 4 1,175 5 1,608 6 2,350 7 3,968 8 8,225 9 acima 10|
Grau de Imobilizagéo 0,196 | 10 0,421 9 0,599 8 0,766 7 0,905 6 0,992 5 1,053 4 1,285 3 1,865 2 do 1
M Endividamento de C.P. 0,007 | 10 0,034 9 0,079 8 0,141 7 0,252 6 0,403 5 0,668 4 1,225 3 2,755 2 limite 1
Endividamento Geral 0,019 | 10 0,058 9 0,131 8 0,215 7 0,380 6 0,562 5 0,906 4 1,564 3 3,280 2 anterior 1
Saude e servigos sociais

indices 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
Valor [ NT Valor | NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor | NT Valor T Valor T Valor NT
N Liquidez Corrente 0,309 1 0,719 2 0,891 3 1,137 4 1,515 5 1,934 6 2,659 7 4,561 8 8,275 9 Valores 10
Liquidez Geral 0,323 1 0,592 2 0,842 3 1,054 4 1,381 5 1,762 6 2,530 7 4,102 8 7,883 9 acima 10
Grau de Imobilizagéo 0,227 | 10 0,374 9 0,532 8 0,663 7 0,808 6 0,941 5 1,021 4 1,193 3 1,411 2 do 1
Endividamento de C.P. 0,042 | 10 0,084 9 0,117 8 0,201 7 0,300 6 0,436 5 0,563 4 1,351 3 3,898 2 limite 1
Endividamento Geral 0,042 | 10 0,086 9 0,137 8 0,211 7 0,332 6 0,457 5 0,602 4 1,351 3 3,921 2 anterior 1

Outros servigos coletivos, sociais e pessoais

indices 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
Valor [ NT Valor | NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor [ NT Valor T Valor T Valor NT
O Liquidez Corrente 0,236 1 0,468 2 0,746 3 1,048 4 1,631 5 1,895 6 3,605 7 8,539 8 | 11,287 9 Valores 10
Liquidez Geral 0,211 1 0,461 2 0,761 3 1,031 4 1,483 5 1,898 6 3,429 7 7,016 8 | 12,046 9 acima 10
Grau de Imobilizagéo 0,181 10 0,339 9 0,623 8 0,711 7 0,823 6 0,888 5 0,994 4 1,079 3 1,339 2 do 1
Endividamento de C.P. 0,021 10 0,041 9 0,071 8 0,111 7 0,144 6 0,237 5 0,395 4 0,719 3 2,174 2 limite 1
Endividamento Geral 0,021 10 0,041 9 0,074 8 0,131 7 0,146 6 0,331 5 0,483 4 1,021 3 3,005 2 anterior 1

OBS. 1) Sec¢des: corresponde a Classificacdo Nacional de Atividades Econémicas — CNAE, conforme Resolugdo n° 54, de 19-12-1994, do IBGE; 2) VALOR: corresponde aos valores maximos por

decil; 3) NT = Nota, foi atribuida de um a dez pontos para os indices de liquidez e na ordem inversa para os demais; 4) C.P. = Curto Prazo.
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BANCO DO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Geréncia de Projetos e Obras de Civis

1.  INTRODUCAO

O Projeto de PPCI devera atender as especificagcdes e orientacées aqui
constantes, submetidos a avaliagcdo junto ao corpo técnico de engenheiros e
arquitetos desta instituicao e aprovacao Junto ao Corpo de bombeiros.

Importante ressaltar que a equipe técnica de engenheiros e arquitetos do

Banrisul ndo fard correcdo na concepc¢ao de projeto, principalmente no que necessite
aprovacdo de Orgaos especificos.

Todo projeto direcionado ao Banrisul deve atender as normas vigentes da
ABNT, INMETRO, bem como os Cddigos, Decretos, Resolucbes Técnicas, Leis,
Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos. E responsabilidade do profissional, emitente da
Responsabilidade Técnica — ART/ RRT, o conhecimento e atendimento as normas
supracitadas, bem como, o custo de eventuais correcoes que se fizerem necessarias
em decorréncia de erro de projeto.

O projeto de PPCI deverda, além de atender a legislacdo e normas técnicas
vigentes relacionadas ao seu escopo, contemplar toda documentacdo necessaria a
execucao das intervencdes acordadas. O responsavel técnico pelo projeto de PPCI
respondera por qualquer inconformidade que implique inexecugcdo ou reprovagao
junto ao Corpo de Bombeiros.

2.  INSTRUCOES GERAIS

O projeto, apds liberado pelo Banrisul mediante revisdo e isencdo de
quaisquer correcbes apontadas, sera entregue conforme “memorial para
apresentacao e entrega de projetos, memoriais descritivos e planilha orcamentaria” e
demais documentos exigidos para aprovacao de projeto junto ao Corpo de Bombeiros.

O PPCI devera atender a legislacdo vigente e as recomendacdes e

especificacoes da ABNT em:

» Lei Federal 13.425/2017;

= Lei 14.376/2013, alterada pelas Leis 14.555/2014, 14.690/2015 e
14.924/2016;

= Decreto Estadual 51.803/2014 e 53.280/2016;
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BANCO DO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Geréncia de Projetos e Obras de Civis

» Resolucao Técnica de Transicdo CBMRS, 2017;
» Resolucado Técnica BM-CCB 014;
» Resolucdes Técnicas Vigentes CBMRS:

Resolucao Técnica de Transicao CBMRS, 2017;
Resolucao Técnica BM-CCB n.° 014/2009;
Resolugéao Técnica CBMRS n.° 02/2014;
Resolucdo Técnica CBMRS n.° 05 parte 1.1/2016;
Resolucdo Técnica CBMRS n.° 05 parte 02/2016;
Resolucao Técnica CBMRS n.° 05 parte 3.1/2016;
Resolucao Técnica CBMRS n.° 05 parte 05/2017;
Resolucao Técnica CBMRS n.° 05 parte 07/2017;
Resolucao Técnica CBMRS n.° 05 parte 08/2017;
Resolucao Técnica CBMRS n.°11 parte 01/2016;
Resolucdo Técnica CBMRS n.°14/2016;
Resolucdo Técnica CBMRS n.°34/2016;

* Instrugdes Técnicas CBESP: 06 — 08 — 09 — 10 — 15;
= Instrugdo Normativa 007/2016;

* NBR 9077 — saidas de emergéncia em edificios;

= NBR 10898 - sistema de iluminagao de emergéncia;

= NBR 12693 — sistemas de protecéo por extintores de incéndio;

= NBR 13434 - sinalizacao de seguranca contra incéndio e panico — formas,

dimensodes e cores;

= NBR 13435 — sinalizagdo de seguranca contra incéndio e panico;

= NBR 13437 — simbolos graficos para sinalizacdo contra incéndio e panico.

OBJETIVOS

O presente memorial, tem por finalidade orientar a elaboracao de projetos para

readequacdo e/ou instalacdo do plano de prevencao de incéndio de edificagbes do

Banrisul.

Estes procedimentos visam atender as determinag¢des do Corpo de Bombeiros

relativas as normas de seguranca de prevencdo de incéndio em edificacoes

comerciais, respeitando as normas técnicas referentes ao assunto em pauta, quais
sejam: NBR 5410 (Elétrica em BT), NBR 17740(Alarme de Incéndio), 13714
(Hidrantes), além das demais citadas no item anterior.
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BANCO DO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Geréncia de Projetos e Obras de Civis

4. DADOS GERAIS

A apresentacao do projeto deve ser feita por meio de desenho técnico, prescrito
em planta baixa da edificacdo, ou ainda, planta de situacao, localizagdo, cobertura,
cortes, detalhamentos, quando se fizerem necessarias, de acordo com verificagao in

loco e/ou solicitacdo dos bombeiros.

5. ENQUADRAMENTO

O projeto visa adequar e atender a legislagdo de PPCI, bem como atualizar
o layout necessério a sua adequacao.
e Tipologia: Edificacao de alvenaria;
o Area aproximada: Conforme lote
e Ocupacao Principal: Agéncia Bancaria podento ter ocupacodes
secundarias que devem ser previstas no projeto.

As medidas de seguranca necessarias devem ser adotadas conforme
Resolugdes Técnicas dos bombeiros do Rio Grande do Sul, quando se enquadrarem
as exigéncias para a referida edificagao:

5.1. Acesso de Viatura dos bombeiros
Conforme Instrucédo Técnica n.? 06, do Corpo de Bombeiros da Policia Militar
do Estado de Sao Paulo.
5.2. Saida de Emergéncia
Conforme Resolucao Técnica CBMRS n.® 11 — Parte 01/2016 — Saidas de
Emergéncia, e suas atualizagdes.
5.3. Brigada de Incéndio

Prever e orientar em memorial conforme Resolugdo Técnica n.® 014/BM-

CCB/2009, e suas atualizacdes.

5.4. lluminacao de Emergéncia
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Seguindo as orientagdes de ABNT NBR 10898, a iluminagao de emergéncia
serd composta de indicadores de saida e luminarias, com lampadas led e centrais
com a sua localizacdo indicada em planta executiva. A alimentacao elétrica sera a

partir dos CD’s, com circuitos independentes.

5.5. Alarme e Deteccao de Incéndio

A distribuicdo dos acionadores manuais, detectores de fumaga e a
localizagdo da central de alarme deverao cumprir o disposto na ABNT e NBR 17240
e NBR ISO 7240. Os avisadores sonoros nao poderdao ser acoplados no mesmo
involucro dos acionadores manuais. Os acionadores manuais deverao ser instalados
a uma altura entre 0,90 e 1,35 m do piso acabado.

5.6 Sinalizacao de Emergéncia

Devem seguir as normas: ABNT 13434-1, ABNT NBR 13434-2 e ABNT NBR
13434-3.

5.7 Extintores de incéndio

Conforme previsto na Resolugcdo Técnica CBMRS n. ¢ 14/2016 — Extintores
de Incéndio, e suas atualizacoes.

5.8 Hidrantes e Mangotinhos

Conforme ABNT NBR 13714, de forma suplementar a esta Resolugéo

Técnica.

6. ETAPAS DE PROJETO

6.1. Projeto PPCI

Compreende a primeira etapa do projeto de PPCI, onde devera ser feito
levantamento e posterior langamento dos itens de segurancga necessarios conforme a
legislacédo para apresentacdo da equipe técnica do Banco, apds o aceite podera ser
elaborado e encaminhado o plano junto aos Bombeiros.

6.2. Projeto Executivo de PPCI
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O projeto executivo, apds a aprovacao dos bombeiros, deve apresentar todos

0s elementos necessarios a execucao da obra através de plantas, cortes, detalhes,

memorial,

lista de materiais e equipamentos.

7. APRESENTACAO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS

7.1. Projeto

O projeto de PPCI deve ser apresentado aos bombeiros conforme exigéncias

da legislagéo vigente, bem como a equipe técnica do Banco devendo, neste caso, ser

apresentado em nivel de projeto executivo com todas as medidas de seguranca ja

aprovadas junto aos bombeiros, conforme itens abaixo:

a.

C.

d.

Planta baixa, cotada, em escala minima de 1/100, com localizacao dos
extintores, sistema de iluminacdo de emergéncia, (com indicacdo dos
pontos para iluminacdo, indicativos de saida, descricdo das luminarias
(sistema central ou autbnomo a ser definido em conjunto com o Banco
mostrando tubulagdes e fiagado)), sistema de alarme de incéndio e projeto
de sistema hidraulico sob comando (hidrantes/sprinklers (quando existir
existéncia legal));

. Detalhamento de outras exigéncias que se fizerem necessarias, tais como:

localizagdo de central GLP, escada enclausurada, porta corta-fogo, saidas
de emergéncia, corrimaos, fitas antiderrapantes, laudos, etc, quando existir
exigéncia legal;

Anexos do corpo de bombeiros preenchidos.

Laudos Técnicos cabiveis, de acordo com a necessidade do projeto;
Laudo Técnico de Isolamento de Riscos;
Laudo Técnico de Seguranca Estrutural;
Laudo Técnico de Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento;
Laudo Técnico de Instalacdes Elétricas;
Laudo de Inviabilidade Técnica.

Apos a aprovagdo deverd ser entregue o Certificado de aprovacao do PPCI,

0s projetos executivos, laudos técnicos e duas cépias da pasta com os documentos

da aprovacao do referido PPCI, além de duas midias com 0s arquivos do processo.
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7.2. Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo deve conter todas as medidas de seguranca previstas
de acordo com o0 enquadramento da edificacao, atender as exigéncias da legislacao
de PPCI e apresentar, no minimo, as especificacbes técnicas — material, cor,
qualidade, modelo, forma e dimensdo — dos equipamentos, extintores, luminarias,

placas e demais itens que compuserem o projeto.
7.3. Planilha Orcamentaria

Os valores apresentados na planilha orgamentaria devem utilizar referéncia
de custo no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil
(SINAPI); na Planilha Eletrénica de Orgamentos da Franarin (PLEO) ou no Programa
de Orcamento, Planejamento e Controle de Obras da PINI (VOLARE). Para estes
casos, os valores unitarios de material e de méao de obra deverdao ser comprovados
mediante a apresentacao de relatério gerado pelo proprio sistema, impressos ou em
midia digital PDF, na data base considerada. Na auséncia de referéncia de custo
nestes sistemas, poderdo ser utilizadas cotagdes de mercado, apresentando trés
orgamentos para cada item, utilizando como valor unitario a média das trés propostas.
Para itens de planilha que nao seja possivel apresentar comprovacao através das
formas descritas, a Unidade de Engenharia devera ser consultada para indicar a
maneira mais adequada.

8.  CONSIDERACOES FINAIS

Devera ser previsto em memorial a elaboracdo, por parte da empresa
executora, de manual de instrucdo aos funcionarios das agéncias acerca do
funcionamento e manutencao de todos os sistemas instalados, bem como treinamento
de no minimo 2 pessoas, conforme legislagdo vigente, apds o término e implantacéao
do PPCI.

UNIDADE DE ENGENHARIA
Geréncia de Projetos e Obras Civis
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1. OBJETIVO

Este memorial apresenta as diretrizes e estabelece as regras gerais para
apresentacdo de documentos - projetos, memoriais descritivos e planilha
orcamentaria -, em midia e impresso, a serem entregues ao Banco do Estado do Rio
Grande do Sul — Banrisul.

2. INTRODUCAO

O Projeto Executivo — PPCl e complementares a este — os Memoriais
Descritivos e a Planilha Orcamentaria deverdo atender as especificacoes e
orientacbes aqui constantes, submetidos a avaliacdo junto ao corpo técnico de
engenheiros e arquitetos desta instituicao.

Todos desenhos integrantes do projeto direcionado ao Banrisul devem
atender as NBRs pertinentes a representacao grafica, formatacao, padronizacao de
pranchas, dobras e determinagéo de informagdes de legenda e projeto.

3. INSTRUCOES GERAIS

3.1. Projeto

O projeto apresentado ao Banrisul devera ser detalhado tanto quanto
necessario para sua perfeita execucdo na obra, com tantas pranchas de desenho

quantas necessarias forem. A contratada fica obrigada a prestar esclarecimentos de
duvidas para a empresa executante, inclusive, caso seja necessario, devera

apresentar desenhos complementares para a correta execucdo do seu projeto, sem

6nus para o Banco.

O projeto, liberado pelo Banrisul, apds revisdo e isencdo de quaisquer
correcdes apontadas, serd entregue em 01 (uma) via digital, em CD, DVD ou Pen
drive, dentro de caixa de plastica propria para a midia, e em 02 (duas) vias originais
impressas e assinadas, em pasta propria. A via digital deve conter os arquivos de
edicdo, nas extensdes estabelecidas neste memorial, e também os arquivos
assinados digitalizados, na extensdo PDF. Todo material entregue, midia e caixa,
impressodes e pasta, deve ter selo identificando o objeto, data, verséo (revisdo), autor

e gestor do Banco.
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A relacdo de materiais, equipamentos (devidamente especificados) e
quantitativos, anexa ao memorial descritivo, devera ser apresentada junto a prancha
de projeto, quando seu volume assim o permitir.

A apresentacao grafica dos projetos devera ser desenvolvida em aplicativos
das areas de engenharia e arquitetura. A entrega em meio digital devera ser,
obrigatoriamente, na extensao dwg compativel com AutoCAD 2014.

Sera admissivel apenas um arquivo dwg por area de atuagao, ou seja, todos
desenhos do projeto — plantas baixas (situacéo, localizacdo, pavimentos), cortes,
fachadas, detalhamentos — deverao estar contidos em um arquivo DWG, no ambiente
de desenho (model space) do software, e formatado em pranchas sequenciais nas
abas de leiaute (paper space ou layout).

As cores e espessuras de linhas devem respeitar o quadro abaixo.

Cor no AutoCAD 2014 Cor para Impressao | Espessura da Linha
01 Preta 0,1
02 Preta 0,2
03 Preta 0,3
04 Preta 0,4
05 Preta 0,5
06 Preta 0,6
07 Preta 0,1
08 08 0,1
09 09 0,1
10 (A construir e itens de PPCI) 10 0,3
13 Preta 0,05
50 (A Demolir) 50 0,3
190 Preta 1,2
250 250 0,1
251 251 0,1
252 252 0,1
253 253 0,1
254 254 0,1

Demais cores do software de desenho nao deverao ser utilizadas sem a

concordancia do gestor do Banco.

Pagina4 de 9



°
:I BaanSUI UNIDADE DE ENGENHARIA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A, Geréncia de Projetos e Obras Civis

Facultada a Empresa a solicitacao do arquivo Banrisul.ctb.

As folhas serdo numeradas, tituladas, datadas, com identificacdo do autor do
projeto e de acordo com o0 modelo do selo desta Instrucéo.

Os desenhos devem seguir as normas técnicas vigentes referente a folhas,
representacao grafica, desenho técnico e afins. (NBR10068/87 — folhas de desenho e
dimensdes / NBR 10582 — conteudo da folha para desenho técnico / NBR 13142 —
dobramento de copia).

A entrega para revisao formal devera conter todo conjunto de desenhos e
demais elementos (memoriais e planilha) do projeto executivo no padréao estabelecido

neste memorial.

Graficacao: deverdo ser observadas as normas técnicas vigentes para a
graficacao dos projetos. Além disso, deverao ser respeitadas as seguintes regras nos
arquivos de desenho (.dwg):

a. Nao utilizar blocos explodidos;

b. Utilizar polilinhas — atentar para o perfeito fechamento e alinhamento de
objetos;

c. Nao modificar os blocos que poderdao ser fornecidos pela Unidade de
Engenharia;

d. N&o usar numero excessivo de layers;

e. Usar o padrdo de arquivo de penas (.ctb) fornecido pela Unidade de
Engenharia ou outro de configuracao similar;

f.  Nao utilizar objetos e trés dimensdes;

g. Ultilizar a seguinte escala em Model: 1 = 1cm;

3.2. Memorial Descritivo

O memorial descritivo fara uma exposicao geral do projeto, das partes que o
compdem e dos principios em que se baseou, apresentando, ainda, justificativa que
evidencie o atendimento as exigéncias estabelecidas pelas respectivas normas
técnicas e por estas instrucoes; explicara a solucao apresentada e sua exequibilidade.

A memoria ou roteiro de célculo, quando houver, devera ser obrigatoriamente

entregue anexa ao memorial descritivo citando os processos e critérios adotados,
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referindo-se as normas técnicas e ao estabelecido no memorial descritivo especifico
do projeto. A memoria ou roteiro de calculo detalharda todos os célculos,
explicitamente, quando solicitado pelo Banrisul.

Todos os materiais e servigos deverdao ser devidamente especificados no
memorial descritivo, estipulando-se as condicdes minimas aceitaveis de qualidade,
indicando-se tipos, modelos, sem definicdo de marcas (conforme determina Decreto
de Licitacbes e Contratos 8.666/93) e demais caracteristicas técnicas, sendo
escolhidos, de preferéncia, dentre os que nao forem de fabrica¢do exclusiva.

Os memoriais, relagdo e quantitativos de materiais e memarias de calculo
deverdo ser apresentados impressos em papel A4, em folhas numeradas, tituladas,
rubricadas, datadas e assinadas pelo responsavel técnico. Estes serdo entregues
também em arquivo com extensdo doc, compativel com Microsoft Word 2010. Os

materiais e equipamentos deverao ser agrupados de maneira clara e precisa, com 0s
correspondentes quantitativos e unidades de medicao.

Utilizar fonte Arial, tamanho 12, paragrafo com recuo na primeira linha de
1,5cm, justificado, sem espacamento anterior ou posterior e espagamento de 1,5cm
entre linhas. Utilizar margens esquerda e superior de 3 cm; e margens direita e inferior
de 2 cm.

Para titulos e lista alfabética, utilizar as seguintes configuracdes:

3.2.1. Titulos:

3.2.1.1. Titulo 1: Recuo 0; Especial (henhum); Espacamento 18pt antes, 12pt depois,

1,5 entre linhas; Fonte Arial, 12pt, negrito. Letra de forma, maiusculas.

3.2.1.2. Titulo 2: Recuo 0; Especial (nenhum); Espacamento 12pt antes, 6pt depois,
1,5 entre linhas; Fonte Arial, 12pt, normal. Letra minuscula.

3.2.1.3. Titulo 3: Recuo 0; Especial (nenhum); Espacamento 12pt antes, 6pt depois,

1,5 entre linhas; Fonte Arial, 12pt, normal.

3.2.1.4. Titulo 4: Recuo 0; Especial (nenhum); Espacamento 12pt antes, 6pt depois,

1,5 entre linhas; Fonte Arial, 12pt, normal.

3.2.2. Listas Alfabéticas:
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3.2.2.1. Lista Alfabética: Recuo Esquerdo 1,5, Direito 0; Especial Deslocamento, 0,5;
Espacamento Opt antes, Opt depois, 1,5 entre linhas; Fonte Arial, 12pt, normal. Letra

minuscula.

3.2.2.2. Sublista Alfabética: Recuo Esquerdo 3,17, Direito 0; Especial Deslocamento,
0,63; Espacamento Opt antes, Opt depois, 1,5 entre linhas; Fonte Arial, 12pt, normal.

Numerag&o romana minuscula entre parénteses.

3.3. Planilha de Orgamento

A Planilha Orcamentaria Unica para o Projeto Executivo conterd,

obrigatoriamente:

a. discriminacao dos itens, unidade de medicao, quantitativos,

b. valor unitario de material, valor unitario de méao-de-obra,

c. valor adotado para encargos, valor adotado para BDI

d. valor unitario de material com BDI, valor unitario de mao-de-obra com BDI
e encargos,

e. valor subtotal para material por item com BDI, valor substotal para mao-de-
obra por item com BDI e encargos, valor subtotal geral (material e mao de
obra) por item com BDI e encargos,

f. valor subtotal para material por projeto com BDI, valor substotal para mao-
de-obra por projeto com BDI e encargos, valor subtotal geral (material e
mao de obra) por projeto com BDI e encargos,

g. valores totais finais de material para o projeto executivo, valores totais finais
de mao-de-obra para o projeto executivo, valor total final (material e méo
de obra) para o projeto executivo com BDI e encargos.

Os valores adotados para encargos e para BDI deverao ter sua composicao

devidamente justificadas.

Cada item da planilha devera ter seu respectivo subtotal de material e méo-

de-obra, de modo a permitir facil visualizagdo dos custos desagregados.

Os itens deverado estar agrupados por projeto e, estes, localizados nos seus

grupos especificos conforme modelo de planilha de orcamentos fornecido pelo
Banrisul a contratada.
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Observar ainda:

b.

Deverao ser fornecidas as composi¢coes de custos unitarios, inclusive do

BDI a ser utilizado. O percentual de BDI devera estar salientado na planilha.

. Deverao os valores serem estabelecidos em moeda corrente, no caso, em

reais, com duas casas apoés a virgula, sendo inadmissivel férmulas com

arredondamentos.

. Deveréao ser considerados os precos praticados no mercado para cada item

e subitens de servicos elencados, devidamente atualizados em relagao a
data do orgamento.

. Deverdao ser fornecidos valores unitarios expressos na planilha,

compativeis com o quantitativo mensuraveis a que correspondam (mz2, mg,
unid., etc.), tanto para material como para mao-de-obra.
Devera ser utilizado sempre a aplicagdo de parametros e grandezas que

permitam facil mensuragéo.

. A composicdes de itens ou subitens com indicagdo de verba ndo deverdo

ser utilizados, salvo comprovada inviabilidade de mensuracao e absoluta
necessitade do item.

. Deveré ser sempre detalhada a descricao dos itens e subitens, com a maior

precisdo possivel e mantendo correlacédo e perfeita identificacdo com os
projetos e memorial de servigos. Permitido ser citadas marcas de
referéncia, mediante a colocacao obrigatéria da expressao —de qualidade
técnica equivalente ou superior.

Deverao constar na planilha item especifico para descarte de residuos de
obra, conforme decreto n®51.771/2014, explicitando o descarte dos
residuos de cada area, com quantitativo e respectiva comprovacao. Todo
residuos para descarte comum, em cacamba de entulho, devera constar

em item especifico, com quantitativo.

Os valores apresentados na planilha orgcamentaria devem utilizar referéncia

de custo no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil

(SINAPI); na Planilha Eletrénica de Or¢amentos da Franarin — PLEO ou no Programa

de Orcamento, Planejamento e Controle de Obras da PINI (VOLARE). Na auséncia

de referéncia de custo nestes sistemas, devera ser efetuada a composi¢ao dos custos

utilizando os valores de mao-de-obra e de materiais existentes no banco de dados
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dos programas de referéncia. Na impossibilidade técnica comprovada, a equipe
técnica do Banrisul devera ser consultada.
A planilha orgcamentaria sera entregue também em arquivo com extensao xls,

compativel com Microsoft Excel 2010.

UNIDADE DE ENGENHARIA
Geréncia de Projetos e Obras Civis
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