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DADOS INICIAIS 

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados nos papéis de Scrum Master, Quality Assurance 
(QA), Designer, Desenvolvedor Full Stack, Product Owner (PO), Enterprise Agile Coach para atuação nos 
diversos times de projetos de desenvolvimento de sistemas do Contratante; Serviços técnicos 
especializados em Novas Tecnologias; e desenvolvimento de sistemas sob a modalidade de Fábrica de 
Software. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO 

MODO DE DISPUTA: FECHADO 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h30min do dia 31 de janeiro de 2024. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  Às 09h30min do dia 31 de janeiro de 2024. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF) 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br 

RECURSO ADMINISTRATIVO: Conforme item XI deste Edital. 
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BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0000920/2023 

 
O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, torna público que até às 09h30min, do 

dia 31 de janeiro de 2024, impreterivelmente, serão recebidos os documentos e proposta para abertura 
da Licitação nº 0000920/2023, Critério de Julgamento Melhor Combinação de Técnica e Preço, pelo 
modo de disputa fechado, lote único, regida pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e 
legislação pertinente, no que dispõe a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sujeitando-
se às disposições da Lei Estadual nº 11.389 de 25 de novembro de 1999, Lei Estadual nº15.228, de 25 
de setembro de 2018 e no Regulamento de Licitações e Contratos do BANCO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL S.A. disponível no endereço eletrônico www.banrisul.com.br, na GERÊNCIA DE 
LICITAÇÕES, situada na Rua Sete de Setembro, nº745, 4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 
90.010-190, telefone (51) 3215-4510, para execução dos serviços indicados neste edital e seus anexos, 
mediante as seguintes condições: 
 

I. DO OBJETO 

1.1. O presente procedimento licitatório tem por objeto a prestação de serviços técnicos 
especializados nos papéis de Scrum Master, Quality Assurance (QA), Designer, Desenvolvedor 
Full Stack, Product Owner (PO), Enterprise Agile Coach para atuação nos diversos times de 
projetos de desenvolvimento de sistemas do Contratante; Serviços técnicos especializados em 
Novas Tecnologias; e desenvolvimento de sistemas sob a modalidade de Fábrica de Software, 
de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do presente edital. 

II. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Somente poderão participar desta licitação os licitantes que satisfaçam as exigências deste 
edital, da Lei 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos do Banrisul. 

2.2. Os licitantes entregarão dois envelopes fechados na recepção da Gerência de Licitações do 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, ou diretamente à Comissão de Licitações, até o dia 
e hora no preâmbulo fixados para o recebimento e abertura. O primeiro envelope deverá conter 
a documentação necessária à habilitação, o segundo envelope, a proposta técnica e a proposta 
comercial, conforme artigo 64, item 2, alínea “a” do Regulamento de Licitações e Contratos do 
Banrisul. Ambos deverão trazer em seus subscritos as referências indicadas abaixo: 

 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 
 - Razão Social da Empresa Proponente. 
 - LICITAÇÃO Nº 0000920/2023 – Banrisul – ENVELOPE Nº 1. 
 - Documentos de Habilitação. 
 
 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 
 - Razão Social da Empresa Proponente. 
 - LICITAÇÃO Nº 0000920/2023 – Banrisul – ENVELOPE Nº 2. 
 - Proposta Técnica e Proposta Comercial. 
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2.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a 
reabilitação, não poderão participar da presente licitação as empresas ou profissionais que 
tenham sofrido penalidades resultantes de contratos firmados anteriormente com o Banco, na 
condição de prestadores de serviços, fornecedores, empreiteiros ou construtores, tais como 
suspensão, declaração de inidoneidade, bem como aqueles impedidos de operar com o Banco 
por determinação do Banco Central do Brasil. 

2.4. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação dos documentos de 
HABILITAÇÃO, da PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL em envelope diverso, 
acarretará a exclusão do licitante do certame. 

2.5. Os documentos necessários à participação no presente certame licitatório, compreendendo os 
documentos referentes à habilitação, proposta técnica e proposta comercial, deverão conter 
rubrica do representante legal do licitante e estarem numerados sequencialmente, da primeira à 
última folha, de modo a refletir o seu número exato. A eventual falta de numeração e rubrica não 
acarretará a inabilitação ou desclassificação do licitante, porém, será exigida na abertura dos 
invólucros a numeração e rubrica pelo representante da empresa licitante, quando presente na 
sessão. 

III. DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

3.1. Não poderão participar desta Licitação empresas que se encontrem em processo de falência, 
dissolução ou liquidação. 

3.1.1. Agente econômico em recuperação judicial ou extrajudicial poderá participar desta Licitação, 
desde que atenda às condições para comprovação da capacidade econômica e financeira 
previstas no edital. 

3.2. Estará impedida de participar da presente licitação, em qualquer fase do processo, e de ser 
contratada, a empresa que se enquadre em uma das hipóteses abaixo: 

I. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 
diretor ou empregado do Banrisul ou uma de suas Controladas; 

II. Que esteja cumprindo penalidade de suspensão aplicada pelo Banrisul ou uma de suas 
Controladas; 

III. Que tenha sido declarado inidônea pelo Banrisul e ou por órgãos da administração pública 
direta e/ou indireta do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

IV. Que seja constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou que tenha 
sido declarada inidônea pelo Banrisul ou uma de suas Controladas ou que tenha sido declarada 
inidônea pelo Estado do Rio Grande do Sul; 

V. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou que tenha sido declarada 
inidônea pelo Banrisul ou uma de suas Controladas ou que tenha sido declarada inidônea pelo 
Estado do Rio Grande do Sul; 
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VI. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou que tenha sido declarada inidônea pelo Banrisul ou uma de suas Controladas ou 
que tenha sido declarada inidônea pelo Estado do Rio Grande do Sul, no período dos fatos que 
deram ensejo à sanção; 

VII. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
que tenha sido declarada inidônea pelo Banrisul ou uma de suas Controladas ou que tenha sido 
declarada inidônea pelo Estado do Rio Grande do Sul, no período dos fatos que deram ensejo à 
sanção; 

VIII. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

3.3. A vedação prevista no item anterior deste edital também se aplica para as seguintes situações: 

I. À contratação de empregado ou dirigente do Banrisul ou de uma de suas Controladas, 
como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição 
de licitante; 

II. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

a) Dirigente do Banrisul ou de uma de suas Controladas; 

b) Empregado do Banrisul ou de uma de suas Controladas cujas atribuições envolvam a 
atuação na área responsável pela licitação ou contratação; 

c) Autoridade do ente público a que o Banrisul ou uma de suas Controladas está vinculado. 

III. Empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 
gestão ou rompido seu vínculo com o Banrisul ou uma de suas Controladas há menos de 6 (seis) 
meses. 

IV. DA SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Somente será permitida subcontratação total ou parcial do objeto licitado caso haja previsão e 
apenas nos termos apresentados no Termo de Referência anexo a este edital. 

4.1.1. Caso permitida a subcontratação, fica vedada a participação de pessoa jurídica como 
subcontratada em propostas de diferentes licitantes. De mesmo modo, um mesmo profissional 
não poderá figurar em mais de uma proposta de diferentes licitantes. 

4.2. Em caso de subcontratação, deverá ser apresentada a documentação da(s) subcontratada(s) 
que comprove sua habilitação e qualificação técnica necessária à execução da parcela do serviço 
subcontratado, na forma exigida neste edital. 

4.3. A subcontratação não exclui a responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA perante a 
Administração Pública quanto à qualidade técnica do serviço prestado. 
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4.3.1. A LICITANTE VENCEDORA deverá providenciar e apresentar, por ocasião da assinatura do 
instrumento contratual, a cópia do contrato celebrado com sua(s) SUBCONTRATADA(S), 
devendo a(s) mesma(s) manter as condições exigidos para fins de habilitação. 

V. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1. No dia e hora designados para a abertura da sessão pública, as licitantes que desejarem exercer 
seu direito de manifestação durante as fases do procedimento licitatório deverão efetuar 
credenciamento junto à Comissão de Licitações, nos termos a seguir: 

5.1.1. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, devidamente identificado 
e credenciado, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, 
quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua 
representada, sendo vedada a representação de uma mesma pessoa para mais de uma 
empresa. 

5.1.2. O credenciamento far-se-á mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) documento oficial de identificação do representante legal; 

b) se representante legal: por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida, acompanhado do ato constitutivo da empresa que comprove a 
legitimidade do outorgante, com amplos poderes para formular ofertas e lances de preço e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.  

c) se sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá apresentar: 
registro comercial no caso de empresa individual; cópia do respectivo ato constitutivo, Estatuto 
ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedade comercial, e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova 
da diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos 
os demais atos inerentes ao certame. 

VI. DA HABILITAÇÃO 

6.1. Para habilitação a licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 

6.1.1. Jurídica: 

6.1.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados na Junta 
Comercial em se tratando de Sociedade Empresária e/ou no caso de sociedade por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, e no Cartório de Registro 
de Títulos Especiais em se tratando de Sociedade Simples; 



 

 

Licitação – Técnica e Preço  Página 7 de 18 

6.1.1.3. Decreto de autorização devidamente arquivado na Junta Comercial em se tratando de empresa 
ou sociedade estrangeira em funcionamento no país; 

6.1.1.4. Prova de enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 
registrada pela Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais, caso se tratar dessas 
espécies. 

6.1.1.5. Não terá direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 ao 45 da Lei Complementar Federal 
nº 123/06, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte que não apresentar essa condição. 

6.1.2. Fiscal: 

6.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

6.1.3. Qualificação Técnica:  

6.1.3.1. Apresentar a documentação referente a qualificação técnica conforme solicitado no item 22 do 
Termo de Referência anexo a este edital. 

6.1.4. Qualificação Econômico-Financeira. 

6.1.4.1. Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do número da(s) folha(s) do Livro 
Diário na(s) qual(ais) o mesmo se encontra transcrito, e data de autenticação do Livro. 

6.1.4.1.1. Os licitantes que utilizam as Escriturações Contábeis via SPED deverão apresentar: 
Cópia do Recibo de entrega do Arquivo SPED à Receita Federal do Brasil, Cópia do 
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Digital, Cópia da Situação de Arquivo da 
Escrituração Contábil ou do Requerimento de Entrega SPED e Cópias do relatório do 
SPED onde constem o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do 
Exercício. 

6.1.4.2. O Licitante deverá preencher o modelo ACF - Análise Contábil da Capacidade Financeira de 
Licitante anexo ao edital, conforme exigência do Decreto Estadual nº. 36.601, de 10/04/96. Para 
o preenchimento deste formulário deverão ser utilizadas as Tabelas de Índices Contábeis - TIC 
e DECIL. Somente será considerada habilitada a empresa que obtiver, no mínimo, a nota final 
da Capacidade Financeira Relativa igual a 2,0 (dois). A empresa com nota inferior será 
preliminarmente inabilitada. 

6.1.4.2.1. O licitante que apresentar o Certificado emitido pela Contadoria e Auditoria Geral do 
Estado - CAGE, fica dispensado de apresentar o modelo ACF – Análise Contábil da 
Capacidade Financeira do Licitante, desde que esteja expresso, na referida Certidão, 
o valor do Patrimônio Líquido. Caso contrário permanece a obrigação da apresentação 
do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis, exigidos nos subitens 6.1.4.1 
e 6.1.4.2 deste edital. 

6.1.4.3. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor judicial do foro da sede da matriz da 
pessoa jurídica e, subsidiariamente, expedida pelo distribuidor judicial do foro da filial da pessoa 
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jurídica no caso desta ser a participante do certame, emitida há menos de 60 (sessenta) dias da 
data fixada para abertura da licitação. 

6.1.5. Declarações. 

6.1.5.1. Declaração assinada por quem de direito, por parte do licitante, de vinculação ao instrumento 
convocatório e de cumprimento da exigência de que trata o Inciso XXXIII do art. 7 da Constituição 
Federal, nos termos do Anexo I deste Edital. 

6.1.5.2. Relação de Sócios e Administradores, conforme anexo II deste edital; 

a. Todos os sócios Pessoa Física, independentemente de fazerem parte do quadro societário 
da licitante vencedora ou da empresa sócia devem apresentar a “Declaração de Inexistência de 
Fato Impeditivo” e a “Declaração de Pessoa Politicamente Exposta (PEP)” 

6.1.5.3. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, conforme anexo III deste edital; 

6.1.5.4. Declaração de Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme anexo IV deste edital; 

6.1.5.5. Prova de enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 
registrada pela Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais, caso se tratar dessas 
espécies. 

6.1.5.5.1. Não terá direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 ao 45 da Lei Complementar Federal 
nº 123/06, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte que não apresentar essa condição. 

6.2. O licitante que apresentar o Certificado de Fornecedor do Estado – CFE, emitido pela Central de 
Licitações do Estado – CELIC ou outro Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido por 
órgão da Administração Pública Federal ou Estadual, compatível com o objeto licitado, fica 
dispensado de apresentar os documentos que constem do corpo do CRC, em vigor na data da 
abertura. Os documentos cujas datas de validade estiverem vencidas deverão ser regularizados 
e anexados ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

6.2.1. O licitante que fizer uso do Certificado de Fornecedor do Estado ou outro Certificado de Registro 
Cadastral, conforme disposto no item anterior, ficará obrigado a apresentar: “Declaração, sob 
as penalidades legais, firmada pelo representante legal da licitante, de inexistência de fato 
impeditivo de habilitação ocorrido supervenientemente à sua inscrição no cadastro 
apresentado, ou à última atualização da sua documentação junto a tal cadastro, 
obrigando-se a declarar qualquer ocorrência”. 

6.3. Os documentos referidos nos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 e 6.1.5 serão verificados pela 
Comissão de Licitações e, existindo a necessidade de conferência da autenticidade, poderá 
solicitar, através de diligência, a apresentação de documentos originais, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente. Poderão ser apresentados documentos extraídos 
da Internet, cuja aceitação fica condicionada à verificação de sua autenticidade através do 
acesso ao site do órgão que os expediu. 

6.3.1. Os documentos solicitados neste edital deverão estar em plena vigência na data da abertura 
desta licitação. No caso de documentos que não tenham sua validade expressa e/ou legal, ou 
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não tenha sido exigido prazo mínimo de emissão, serão considerados válidos pelo prazo de 90 
(noventa) dias, contados da data de sua emissão. 

VII. DA PROPOSTA 

7.1. PROPOSTA TÉCNICA: 

7.1.1. A proposta deverá ser preenchida, datada e assinada, conforme detalhamento contido no(s) 
anexo(s) deste edital, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras, emendas e borrões ou 
entrelinhas. 

7.1.2. Para efeito de cálculo de pontuação técnica, o licitante deve anexar a documentação necessária 
à aferição de cada um dos itens a serem pontuados, relacionando, na mesma ordem exposta no 
respectivo anexo, em quais itens ele se enquadra e a pontuação dos mesmos. 

7.1.3. Tanto os itens não referenciados nos cálculos da pontuação técnica, e que, portanto, não terão 
pesos técnicos, quanto os itens pontuados deverão seguir rigorosamente todas as características 
mínimas solicitadas nas especificações deste edital e seus anexos. 

7.2. PROPOSTA COMERCIAL: 

7.2.1. A proposta comercial deverá ser preenchida, datada, assinada pelo(s) seu(s) representante(s) 
legal(is) e rubricada em todas as suas laudas, na “Planilha de Orçamentos” anexa, não podendo 
ser manuscrita e nem conter rasuras, emendas e borrões ou entrelinhas. 

7.3. O valor proposto deverá representar o preço unitário e total do objeto da licitação, devendo ser 
cotado em moeda corrente nacional, com todos os impostos, taxas ou outros ônus federais, 
estaduais e municipais inclusos. 

7.3.1. Na proposta do licitante, deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao 
objeto deste edital, inclusive as despesas com transportes, remunerações, alimentação, 
treinamento, bem como quaisquer recursos técnicos e outros disponibilizados, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, parafiscais, securitários ou quaisquer outros custos 
decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não cabendo ao 
CONTRATANTE quaisquer custos adicionais. 

7.4. O Banco não aceitará propostas opcionais, portanto, o(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar 
cotação única para cada item e respectivo subitem da licitação, sob pena de ter o referido item 
desclassificado. 

7.5. Em caso de conflito entre os valores propostos (valor unitário e valor total) será considerado o 
valor unitário. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, 
prevalecerá este último. 

7.6. O licitante deverá indicar, razão social completa da empresa, endereço atualizado, telefone, e-
mail, nº do CNPJ (que deverá ser o mesmo para participação na licitação). 
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7.7. O orçamento previamente estimado para a contratação será sigiloso, sem prejuízo da divulgação 
do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das 
propostas. 

VIII. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

8.1. As propostas apresentadas neste certame terão o prazo de validade mínima de 120 (cento e 
vinte) dias a contar da data marcada para sua abertura. 

8.2. O prazo de validade das propostas, se necessário, poderá ser prorrogado mediante 
concordância dos licitantes. 

IX. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E SUA APRECIAÇÃO 

9.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste edital, declarada aberta a sessão, presentes 
os licitantes ou seus representantes e as demais pessoas que queiram assistir ao ato, a 
Comissão de Licitações receberá os documentos de credenciamento, na forma do disposto no 
item “DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO” do presente Edital, registrando em ata a 
presença dos participantes.   

9.2. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
licitantes presentes, a Comissão de Licitações declarará encerrada a etapa de credenciamento, 
não mais admitindo novos proponentes, dando-se início à abertura dos envelopes de número 1 
(Habilitação), 2 (Proposta Técnica e Proposta Comercial) se for o caso. Após a hora designada, 
nenhum outro documento ou proposta serão recebidos pela Comissão. 

X. DO JULGAMENTO 

10.1. O julgamento desta licitação será efetuado pela Comissão de Licitações designada pela Diretoria 
do Banco, e realizar-se-á em duas fases: 

10.1.1. A primeira fase compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope 
nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de todos os licitantes quanto ao atendimento das 
exigências do presente edital; 

10.1.2. A segunda fase compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no 
envelope nº 2 – “PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL” dos licitantes habilitados, 
o qual deverá conter todos os documentos necessários para a correta avaliação da pontuação 
pretendida pela empresa licitante, conforme o anexo que trata dos critérios de avaliação técnica 
e julgamento. 

10.1.3. O(s) licitante(s) inabilitado(s) deverá(ão) retirar sua proposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
consecutivos, contado da data da comunicação do resultado final desta licitação, reservando-
se ao BANRISUL o direito de destruir os referidos invólucros e o respectivo conteúdo, caso não 
retirado pelo licitante nesse prazo. 
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10.1.4. Os resultados dos julgamentos e demais procedimentos relativos ao certame (agendamentos de 
aberturas, recursos, contrarrazões e outros), serão divulgados de acordo com a legislação 
pertinente, bem como no site www.banrisul.com.br.  

10.2. Das reuniões para abertura dos envelopes de habilitação, proposta técnica e proposta comercial 
serão lavradas atas circunstanciadas e distintas quando for o caso, as quais mencionarão todos 
os licitantes, os documentos apresentados, os apontamentos feitos, bem como todas as demais 
ocorrências que interessem ao julgamento da licitação. 

10.3. As atas serão assinadas pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes ou 
seus representantes. 

10.4. Fase de habilitação: 

10.4.1. Efetuados os procedimentos previstos no item “DA ABERTURA DOS ENVELOPES E SUA 
APRECIAÇÃO”, o Presidente da Comissão anunciará a abertura dos envelopes referentes aos 
documentos de habilitação, os quais serão rubricados, folha por folha, pela Comissão e pelos 
licitantes presentes ou seus representantes. Caso a Comissão julgue necessário, poderá 
suspender a reunião para análise da documentação, diligências e consultas, marcando nova 
data, horário e local para comunicação de suas decisões e prosseguimento dos trabalhos. 

10.4.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, todos os documentos de habilitação e os 
envelopes que contenham as propostas, devidamente fechados, serão rubricados pelos 
membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou seus representantes, ficando em poder 
daquela até que seja decidida a habilitação. 

10.4.3. A Comissão manterá em seu poder os envelopes com as propostas dos licitantes inabilitados, 
devidamente fechados e rubricados, até o término do período recursal de que trata o § 2º do 
artigo 59, da Lei n° 13.303/2016. 

10.4.4. Será inabilitado o licitante que apresentar documentação de habilitação em descordo com o 
estabelecido nos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 e 6.1.5. Só os licitantes habilitados passarão 
à fase das propostas. 

10.4.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, serão aplicadas as determinações constantes nos artigos 42 e 43 e seus 
parágrafos, da Lei Complementar 123/2006. 

10.4.6. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 
diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Estando todos 
os licitantes presentes na reunião e havendo desistência (renúncia) expressa a interpor recurso, 
intensão esta que deverá constar em ata, passar-se-á, na mesma reunião, à fase das propostas. 

10.5. Fase das Propostas Técnicas e Comerciais: 

10.5.1. Decidida a habilitação, na forma como previsto no subitem 10.4.6, ou após o julgamento dos 
recursos interpostos, proceder-se-á à abertura dos envelopes referentes às propostas técnicas 
as quais serão rubricadas, folha por folha, pela Comissão e pelos licitantes presentes ou seus 
representantes. 
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10.5.2. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações 
nas condições estabelecidas. 

10.5.3. A Comissão, necessitando parecer ou esclarecimentos de ordem técnica, poderá valer- se de 
consultas às áreas técnicas especializadas do Banrisul para aferição do atendimento das 
especificações contidas neste processo licitatório, no sentido de verificar a consistência dos 
dados ofertados pelos licitantes, considerando a veracidade de informações e circunstâncias 
pertinentes. 

10.5.4. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

10.5.5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 
diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a classificação dos licitantes. Estando todos 
os licitantes presentes na reunião e havendo desistência (renúncia) expressa de interpor recurso, 
intenção esta que deverá constar da ata, passar-se-á, na mesma reunião, à fase das propostas 
comerciais. 

10.6. Critério de julgamento: 

10.6.1. Esta licitação é do tipo TÉCNICA E PREÇO e será julgada conforme características e critérios 
apontados nos anexos deste edital. 

10.6.2. Os critérios de julgamento estabelecidos no(s) anexo(s) deste edital foram adotados em estrita 
concordância com as determinações do Decreto 7174/2010. 

10.6.3. O Banco analisará, em separado, cada item da licitação para julgamento sob regime de técnica 
e preço. 

10.6.4. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate 
previstos no art. 55 da Lei n° 13.303/2016. 

10.6.5. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar Federal 123/2006. 

10.6.6. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

10.6.7. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte. 

10.6.8. Ocorrendo o empate, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

10.6.8.1. A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
publicação da Ata de Classificação de Propostas, em envelope fechado, devidamente 
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identificado, devendo ser entregue no endereço constante no preâmbulo deste edital, através de 
seu representante legal, sob pena de preclusão.  

10.6.8.2. As propostas serão abertas em sessão pública, com data e horário previamente agendados e 
publicados na referida ata, que será divulgada no mural da Gerência de Licitações e no site 
www.banrisul.com.br. 

10.6.8.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.6.7, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.6.9. Não ocorrendo a contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme 
subitem 10.6.8, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
do subitem 10.6.6, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, que ocorrerá na 
mesma sessão. Não ocorrendo a contratação nos termos previstos nos subitens 10.6.6 e 
seguintes, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, 
ou seja, da empresa que não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que apresentou a melhor proposta. 

10.6.10. A Comissão, após finalizado todos os procedimentos previstos no subitem 10.6.5 e no subitem 
10.6.9, negociará condições mais vantajosas com a(s) licitante(s), podendo, inclusive, a seu 
critério, suspender a sessão pública apara avaliação do Licitante. 

XI. DOS RECURSOS 

11.1. Das decisões proferidas pela Comissão de Licitações caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, na forma do art. 59 da Lei13.303/2016, para a autoridade que designar a licitação, 
interposto por escrito e entregue, mediante protocolo, na recepção da Gerência de Licitações, 
conforme endereço indicado no preâmbulo deste edital, ou encaminhadas para o endereço 
eletrônico banrisul_licitacoes@banrisul.com.br, impreterivelmente no horário compreendido 
entre 10h e 16h. 

11.2. Interposto o recurso nos termos do parágrafo anterior deste edital, dele se dará ciência 
formalmente aos demais licitantes, que poderão interpor contrarrazões no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 

11.3. É assegurada aos licitantes vista aos autos do processo, resguardados os documentos 
considerados sigilosos. 

11.4. A Comissão de Licitações poderá reconsiderar sua decisão, ou, no caso de mantê-la, deverá 
encaminhar o recurso à Autoridade Superior para decisão. 

11.4.1. A decisão da Autoridade Superior tem caráter final, não cabendo qualquer outro recurso. 

11.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 



 

 

Licitação – Técnica e Preço  Página 14 de 18 

XII. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

12.1. As solicitações de esclarecimentos e pedidos de impugnação referentes ao presente certame 
deverão ser encaminhadas por meio eletrônico via internet, para o endereço 
banrisul_licitacoes@banrisul.com.br em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas. 

12.2. Caberá à Comissão de Licitações decidir sobre a petição no prazo de até 03 (três) dias úteis, 
de acordo com § 1º do Artigo 87 da Lei Federal 13.303./2016. 

12.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

12.4. As impugnações e consultas interpostas fora de prazo serão recebidas como mero exercício do 
direito de petição. 

12.5. As consultas recebidas e as respectivas respostas em relação ao presente edital encontrar-se-
ão à disposição dos interessados na recepção da Gerência de Licitações e no site 
www.banrisul.com.br (áreas temáticas Licitações e Leilões). 

XIII. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Definido o licitante vencedor o objeto licitado lhe será adjudicado pela Comissão de Licitações, 
estando a licitação sujeita à homologação pela Autoridade Superior.  

XIV. DA CONTRATAÇÃO 

14.1. Após a homologação da licitação, observada a conveniência do contratante e a validade da 
proposta, o contrato será enviado para que seja devidamente assinado na forma digital, onde o 
licitante vencedor tem o prazo de até 10 (dez) dias para efetivá-lo.  

14.2. No caso de a licitante vencedora recusar-se a assinar o instrumento contratual dentro do prazo 
de validade de sua proposta e não apresentar justificativa porque não o fez, a Comissão de 
Licitações examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, 
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

14.3. Por ocasião da celebração do instrumento contratual entre as partes, a licitante vencedora deverá 
disponibilizar as informações solicitadas no anexo V - Cadastramento de Fornecedores. 

XV. DA VIGÊNCIA 

15.1. A vigência desta contratação terá duração de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe 
o artigo 71 da Lei 13.303/2016 e legislação pertinente. 
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XVI. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

16.1. As obrigações da contratada e do Banrisul são aquelas previstas na minuta de Contrato anexa 
ao presente edital. 

XVII. DA EXECUÇÃO 

17.1. Os serviços serão prestados conforme minuta de Contrato anexa ao presente edital. 

XVIII. DA GARANTIA TÉCNICA 

18.1. Em caso de previsão neste edital, o prazo de garantia técnica do objeto contratado se dará 
conforme a cláusula segunda da minuta de Contrato. 

XIX. DO PAGAMENTO 

19.1. O valor acordado será pago até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços, conforme serviço medido, com o respectivo aceite do Gestor dos Serviços, em moeda 
corrente nacional, por meio de crédito em conta corrente mantida em qualquer agência do 
contratante em nome da contratada, conforme a cláusula quarta da minuta de Contrato anexa 
ao presente edital. 

XX. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

20.1. Os valores da contratação, não pagos na data do vencimento, poderão ser corrigidos desde 
então, até a data do efetivo pagamento, pela variação do IPCA ocorrida no período. 

XXI. DO REAJUSTE 

21.1. Caso a contratação possua prazo de execução superior a 12 (doze) meses, após a periodicidade 
de um ano, o preço do contrato poderá ser reajustado anualmente, conforme descrito na 
cláusula sexta da minuta de Contrato anexa ao presente edital. 

XXII. DA RESCISÃO 

22.1. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na cláusula décima sétima da minuta 
de Contrato anexa ao presente edital. 

XXIII. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. A licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver as propostas, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com o Banco pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas no instrumento da contratação e demais cominações legais. 
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23.2. A empresa contratada sujeita-se às penalidades e multas previstas, conforme a cláusula 
décima sexta da minuta de Contrato anexa ao presente edital, garantida a defesa prévia, nos 
termos da Lei 13.303/2016. 

XXIV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações que a eles aplicará as 
disposições da Lei n° 13.303/2016, do Regulamento de Licitações e Contratos e ainda 
disposições supletivas, se couber, desde que não venha a conflitar com a referida legislação. 

24.2. Fica desde logo esclarecido que todos os participantes desta licitação, pelo simples fato de nela 
licitarem, sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes, 
comprometendo-se a cumpri-la plenamente, independentemente de qualquer manifestação 
expressa ou tácita. 

24.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar documentos com restrições, tem 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação da adjudicação da licitação, 
para apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativas. 

24.4. Os participantes da abertura da licitação serão limitados ao máximo de 02 (dois) representantes 
por licitante. 

24.5. A administração do Banco poderá revogar ou anular, parcialmente, ou na sua totalidade, esta 
licitação, observadas as disposições da art. 62 da Lei 13.303/2016. 

24.6. Quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar, ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, a Administração poderá convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 
de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, conforme previsto no art. 75 da 
Lei Federal nº 13.303/2016. 

24.7. Vista ao processo deverá ser solicitada formalmente através do e-mail 
banrisul_licitacoes@banrisul.com.br ou presencialmente no local estabelecido para atendimento, 
divulgado neste edital. A mesma será fornecida ao representante legal devidamente identificado 
e mediante solicitação formal, na Rua Sete de Setembro, nº 745, 4º andar, Centro Histórico, 
Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 10h às 16h. 

24.8. As cópias eventualmente solicitadas serão fornecidas mediante pagamento dos emolumentos 
devidos. É facultado ao interessado, por intermédio de equipamento pessoal, digitalizar ou 
fotografar os documentos do processo, em recinto disponibilizado pelo Banrisul. 

24.9. Fazem parte integrante e complementar deste edital. 

 - Anexo I - Declaração de Sujeição ao Edital; 
 - Anexo II - Relação de Sócios e Administradores; 
 - Anexo III - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
 - Anexo IV - Declaração de Pessoa Politicamente Exposta (PEP); 
 - Anexo V - Cadastramento de Fornecedores; 
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 - Anexo VI - Formulário ACF – Análise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante; 
 - Anexo VII - Termo de Referência; 
 - Anexo VIII - Minuta do Contrato nº 0100920/2023; 
 - Anexo IX - Planilha de Orçamento; 
 - Anexo X  - Aceitabilidade dos Preços 
 - Anexo XI  - Pontuação técnica e critérios de avaliação 
 - Anexo XII - Proposta Técnica; 
 - Anexo XIII - Agente externo de registro; 
 - Anexo XIV - Ambiente de desenvolvimento da contratada 
 - Anexo XV - Ambiente técnico do Contratante; 
 - Anexo XVI - Indicadores de Desempenho dos Serviços Terceirizados de TI; 
 - Anexo XVII -  Manual Técnico - PAMX68DW - Estimativa de Projetos de TI; 
 - Anexo XVIII- Ordem de Execução de Projetos (OEP); 
 
 

XXV. DO FORO DE ELEIÇÃO 

25.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta 
licitação. 

 

Porto Alegre, 24 de novembro de 2023. 

 

________________________________________________ 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
UNIDADE DE CONTRATAÇÕES E PAGADORIA 

Gerência de Instrumentalização de Processos de Compras e Contratações 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

Ref.: (identificação da Licitação) 

 O signatário da presente, _________________________, inscrito no CNPJ nº 
____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
________________ e do CPF nº _______________ DECLARA: 

1. que conhece e concorda, na íntegra, com os termos do Edital de Licitação e com todos os 
documentos dele componentes; 

2. que considerou que o edital e seus anexos permitem a elaboração de uma proposta satisfatória; 
3. que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que a 

mesma se submete a automática desclassificação, caso tal venha a ocorrer durante o processo 
de licitação; 

4. sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação; 
5. que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos do edital e às demais exigências 

contidas na Lei Federal 13.303/2016; 
6. que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 38 da Lei Federal 13.303/2016, 

atendendo às condições de participação do edital e legislação vigente; 
7. que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o 

ora CONTRATANTE, de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar; 
8. que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou quando solicitado; 
9. que visitou os locais dos serviços e tem pleno conhecimento das condições dos mesmos, quando 

for solicitado; 
10. para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 

10.1. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

_____________________________ 

(Data) 

 

________________________________ 
(Representante Legal) 

 



ANEXO II 

RELAÇÃO DE SÓCIO(S) E ADMINISTRADOR(ES) 

I. RELAÇÃO DE SÓCIO(S) E DE ADMINISTRADOR(ES) 

Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: RG: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

Este sócio é o administrador da empresa? ☐Sim  ☐Não 

Qual o seu percentual de participação? _____% 

 
Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: RG: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

Este sócio é o administrador da empresa? ☐Sim  ☐Não 

Qual o seu percentual de participação? _____% 

 
Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: RG: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

Este sócio é o administrador da empresa? ☐Sim  ☐Não 

Qual o seu percentual de participação? _____% 

 
a. Caso o(s) administrador(es) não participe(m) da sociedade, preencher o quadro abaixo para 

tantos quantos forem aqueles que possuam poderes de administração da empresa: 

Nome Completo: 

CPF: RG: 

Telefone: E-mail: 
 
b. Deverá ser apresentado um quadro de dados para cada sócio, independentemente do percentual 

de participação que possua; 
c. Caso haja sócio(a) pessoa natural residente no exterior desobrigada de inscrição no CPF, na 

forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, deverá ser informado o país emissor, 
o número e o tipo do documento de viagem da pessoa física em questão; 

d. Caso haja sócio pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior desobrigada de inscrição no 
CNPJ, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, deve ser informado o 
nome da empresa, o endereço da sede e o número de identificação ou de registro da empresa 
no respectivo país de origem; 

e. Se dentre os sócios acima relacionados, algum for Pessoa Jurídica e possuir mais de 20% de 
participação societária, deverá ser informada a composição societária da empresa sócia, 
conforme seção II deste documento.  



ANEXO II 

II. COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA - PARA SÓCIO PESSOA JURÍDICA 

 

Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: RG: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

Este sócio é o administrador da empresa? ☐Sim  ☐Não 

Qual o seu percentual de participação? _____% 

 

Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: RG: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

Este sócio é o administrador da empresa? ☐Sim  ☐Não 

Qual o seu percentual de participação? _____% 

 

Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: RG: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

Este sócio é o administrador da empresa? ☐Sim  ☐Não 

Qual o seu percentual de participação? _____% 

 
a. Cada sócio (Pessoa Física) desta empresa sócia do licitante vencedor também deverá 

apresentar a Declaração de Pessoa Politicamente Exposta e Declaração de Impedimentos. 
Ambos os arquivos se encontram anexos ao edital; 

b. Este documento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa. 

 

 

____________________, ____ de ____________ de 20___. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante Vencedora 



 ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DOS SÓCIOS PARA LICITAR OU 
CONTRATAR COM O BANRISUL E SUAS CONTROLADAS 

 

 

À 

Gerência de Licitações 

Edital de Licitação nº 0000920/2023 

 

 

 

Eu, Nome completo do sócio, portador do CPF no nº do CPF e documento de identificação Escolher um 

item. sob nº nº do documento selecionado, declara, para fins legais, a inexistência de impedimento para 

licitar ou contratar com o Banrisul e suas controladas, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

 

_______________________________ 

(local e data) 

 

 

 

_______________________________ 

(assinatura) 

 

 

 

 

Observações: 

I. Cada sócio deverá apresentar sua declaração de inexistência de impedimento. 
II. A declaração deverá ser feita em papel timbrado do licitante. 



ANEXO IV 

DECLARAÇÃO PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE (PEP) DOS SÓCIOS 
 
 Conforme estabelece a Circular 3.978 do Banco Central do Brasil, de 23 de janeiro de 
2020, as instituições financeiras são obrigadas a identificar Pessoas Expostas Politicamente 
(PEPs), ou seja, os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 
cinco anos, no Brasil ou em outros países, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim 
como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. 
 Assim sendo, para cumprimento da determinação legal acima, eu Nome completo do sócio, 
portador do documento de identificação Escolher um item. nº nº do documento selecionado , declaro 
que: 
 
1. Exerço ou exerci nos últimos cinco anos cargo, emprego ou função pública relevante? 

☐Sim ☐Não 
 Preencher somente se a resposta acima for “Sim”: 

Cargo/Função: ____________________________________________________ 
Data de Início do Exercício: ___/___/______ 
Data de Fim do Exercício: ___/___/______ 
Empresa Pública/Órgão Público: _______________________ 
CNPJ (opcional): _________________________ 

 
2. Possuo relacionamento próximo ou familiar com pessoa exposta politicamente? 

☐Sim ☐Não 
 Preencher somente se a resposta acima for “Sim”: 

Nome da pessoa exposta politicamente: ____________________________________ 
CPF (opcional): ________________________ 
Cargo/Função: _____________________________________ 
Tipo de Relacionamento: 

☐Cônjuge ☐Companheiro(a) ☐Mãe ☐Pai ☐Filho(a) 

☐Enteado(a) ☐Irmão ☐Procurador ☐Representante Legal ☐Preposto 

☐Outorgante ☐Assessor ☐Sócio 

☐Beneficiário ou Remetente, habitual, de valores, sem justificativa aparente 

  
 As informações acima prestadas são verdadeiras, e fico ciente que eventuais alterações 
deverão ser por mim comunicadas de imediato. 
 

___________________________________, _____ de ______________ de 20____. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Declarante 

 
Observações: 

I. Cada sócio deverá apresentar sua declaração de inexistência de impedimento. 
II. A declaração deverá ser feita em papel timbrado do licitante. 



ANEXO V 

CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES 

 Em atenção a Circular 3.978/2020 BACEN, o licitante vencedor deverá apresentar as 
informações e documentos quando solicitados pelo Contratante: 

 

I. FATURAMENTO 

O valor abaixo deve representar os valores fiscais apurados pela empresa nos últimos 12 
(doze) meses e serão utilizadas no cadastramento e/ou atualização da base de dados de fornecedores 
do Contratante. 

Faturamento Bruto Total (Últimos 12 Meses) R$ 
 

(*) Caso a empresa tenha menos de 12 meses de existência, deve-se multiplicar o faturamento médio mensal dos meses que 

está em funcionamento por 12. 

 

II. DADOS BANCÁRIOS 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA 

Código do Banco Nº da Agência Nº da Conta Corrente PJ 

   
 

a. A empresa possui tratamento tributário diferenciado (Simples Nacional, Isenções, Imunidades? 

☐SIM ☐NÃO 

Especificar: Indique aqui qual tratamento diferenciado a empresa possui  

b. Caso a resposta acima seja SIM, a empresa deverá enviar, juntamente com este formulário, a 
documentação que comprove essa condição, tais como: certidões, decisões judiciais, decisões 
administrativas do Fisco, declaração de SIMPLES, legislação específica. 

c. Este documento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa. 

 

 

____________________, ____ de ____________ de 20___. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I AO DECRETO Nº 36.601, DE 10-04-96.

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA

Nº DENOMINAÇÃO FÓRMULAS PESOS

Liquidez
Corrente

0,3

AC - DA + ARLP
PC + PELP

AP
PL - DA + REF

PC
PL - DA + REF

Liquidez
Geral

Grau de
Imobilização

Endividamento
de Curto Prazo

Endividamento
Geral

1

2

3

4

5

0,2

0,1

0,2

0,2

TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS � TIC

ILC =

ILG =

IGI =

IEC =

IEG =

AC - DA
PC

PC + PELP
PL - DA + REF

          K      PL
MCE + PO( )Capacidade

de Contratação
1 ICC = )( n

12

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS

AC = Ativo Circulante
DA = Despesas Antecipadas de Curto Prazo
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
AP = Ativo Permanente
PC = Passivo Circulante
PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo
PL = Patrimônio Líquido
REF = Resultados de Exercícios Futuros

NOTAS
1) A classificação dos grupos de contas deve obedecer aos Princípios Fundamentais e às

Normas Brasileiras de Contabilidade;
2) As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis;
3) O peso dos índices corresponde ao grau de importância que os mesmos têm na avaliação

da capacidade financeira relativa de licitantes;
4) O Índice da Capacidade de Contratação � ICC, quando igual ou superior a 1,0 (um), indica

que a empresa tem capacidade financeira absoluta para participar do certame.
5) O valor de "K" é  10 (dez) e corresponde à rotação anual máxima do Patrimônio Líquido,

calculada com base na receita operacional líquida, de uma amostra de empresas do ramo
de construção.

K = Fator de rotação anual do Patrimônio
Líquido
MCE = Montante dos contratos a executar,
apurado no quadro "D" do formulário RCL
PO = Preço Orçado constante do Edital do
certame que interessar ao licitante
n = Prazo em meses estipulado para a
execução das obras e serviços em licitação

K = 10* *



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, de 10-04-96.

J IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÚMERO FOLHA

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE � ACF

A IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE

B IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

NOME DO LICITADOR NÚMERO MODALID. DATA

CGC/MF: ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE SE

FIRMA/RAZÃO SOCIAL: CNJ CGC/TE

ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.) NÚMERO CONJ. CEP

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL TELEFONE

BALANÇO APRESENTADO

PERÍODO:

DATA DO BALANÇO ANUAL Nº LIVRO DIÁRIO Nº DO RJC

C IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE
NOME: CP Nº DO REGISTRO NO CRC TELEFONE

ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.) NÚMERO CONJ. CEP

D IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA
NOME: Nº DO REGISTRO NO CRC

E BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO F DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE

CONTAS Em R$ Mil ÍNDICE VALOR NOTA PESO NP

1

2

3

4

5

G RESULTADO DA ANÁLISE

NFR NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = åNP

LIQUIDEZ
CORRENTE

LIQUIDEZ
GERAL

GRAU DE
IMOBILIZAÇÃO

ENDIVIDAMENTO
DE CURTO PRAZO

ENDIVIDAMENTO
GERAL

1 ATIVO CIRCULANTE AJUSTADO (ACA)

2 PASSIVO CIRCULANTE (PC)

3 ACA + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

4 PC + PASSIVO A LONGO PRAZO

5 ATIVO PERMANENTE

6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

7 PASSIVO CIRCULANTE

8 PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

9 PC + PASSIVO A LONGO PRAZO

10 PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

11 DESPESA ANTECIPADA

12 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

13 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15 CONSISTÊNCIA (vide instruções no verso)

H IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

NOME:

I DECLARAÇÃO E ASSINATURAS

MATRÍCULA

O representante legal da empresa licitante e o contador ou técnico em contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste
formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos
relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.

LICITANTE CONTADOR OU TÉCNICO  EM CONTABILIDADE LICITADOR

DATA: DATA: DATA:

IN
S

T
R

U
Ç

Õ
E

S
 D

E
 P

R
E

E
N

C
H

IM
E

N
T

O
 N

O
 V

E
R

S
O

CÓDIGO



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE ANÁLISE CONTÁBIL
DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTES � ACF

Este formulário deverá ser preenchido, em duas vias e sem
rasuras, pelo licitante (quadros de A a F ) e pelo licitador (quadros G,
H e J ).

QUADRO A � IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU DA CARTA-
CONVITE

Código: informar o código do órgão licitador, conforme a codificação da
Lei Orçamentária anual (solicitar o código ao licitador).
Nome do licitador: informar o nome do órgão ou entidade que está
realizando a licitação.
Número: informar o número do instrumento licitatório.
Modalidade: informar o código da modalidade da licitação, conforme
segue: 1 � Convite; 2 � Tomada de Preços; 3 � Concorrência.
Data: informar a data de publicação do edital, observando os termos dos
§§ 3º e 4º do art. 21, da Lei nº  8.666/93.

QUADRO B � IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

CGC/MF: informar o CGC do Ministério da Fazenda.
Atividade principal: informar a descrição da atividade principal.
CNAE: informar o código de classificação da atividade principal,
conforme Resolução nº 54, DOU de 26-12-1994, editada pelo IBGE.
SE: informar a letra da seção de atividades econômicas que o licitante
estiver enquadrado, nos termos da Res. nº 54, do IBGE. O
enquadramento da empresa licitante na seção de atividades terá por
base a atividade que gerar maior receita operacional.
Firma/razão social: informar o nome da empresa licitante.
CNJ: informar o código da natureza jurídica, conforme segue:
1 � Soc. Limitada; 2 � Soc. Anônima; 3 � Economia Mista; 4 � Outras.
CGC/TE: informar o número do CGC estadual.
Endereço: informar o endereço completo.
Nome do representante legal: informar o nome completo.
Fone: informar o número do telefone para contatos.
Balanço apresentado: informar o período das demonstrações
contábeis que estão sendo submetidas à análise.
Data do Balanço anual: informar a data prevista no contrato ou
estatuto social para elaboração das demonstrações contábeis anu-
ais.
Nº do livro diário: informar o número do livro diário onde estão
registradas as demonstrações contábeis.
Nº do RJC: informar o nº de registro do livro diário na Junta Comercial
ou equivalente.

QUADRO C � IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nome: informar o nome do profissional responsável pelas informa-
ções contábeis do licitante.
CP: informar o código da categoria profissional conforme segue:
1 � Contador; 2 � Técnico em Contabilidade.
Nº do registro no CRC : informar o número de registro no Conselho
Regional de Contabilidade.
Fone: informar o telefone de contato.
Endereço: informar o endereço comercial completo.

QUADRO D � IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA

Nome: informar o nome do auditor, se as demonstrações contábeis
tiverem sido auditadas.
Nº do registro no CRC: informar o número completo.

QUADRO E � BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO

"Em R$ Mil": Informar nesta coluna os saldos dos grupos de contas
dos campos de 1(um) a 14 (quatorze), observando que o campo 1(um)
é igual ao Ativo Circulante menos o valor informado no campo 11
(onze) Despesa Antecipada e o campo da Conta Patrimônio Líquido
Ajustado corresponde ao valor informado no campo 14 (quatorze)
menos o valor do campo 11 (onze) e mais o valor do campo 12 (doze)
Resultados de Exercícios Futuros.

Consistência: este campo indica apenas a consistência das infor-
mações, ou seja: a) os valores dos campos 6 (seis), 8 (oito) e 10 (dez)
devem ser iguais, bem como os valores dos campos 2 (dois) e 7 (sete);
b) o resultado de (3+5+11) - (4+12+14) = zero.

QUADRO F � DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA
DO LICITANTE

Valor: informar nos campos desta coluna, o resultado das seguintes
divisões: F1=E1 ̧  E2, F2=E3 ¸ E4, F3=E5 ̧  E6, F4=E7 ¸ E8 e F5=E9 ̧
E10, utilizando somente três casas decimais e desprezando as outras
sem qualquer arredondamento ( F = índices e E = valores dos campos
do quadro "E").
Nota: informar a nota que corresponder ao decil (vide Tabela de Decil)
que se enquadrar o valor de cada índice, observando em qual das seções
de atividades econômicas o licitante está vinculado.
Peso: informar o coeficiente correspondente ao peso dos índices,
conforme TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS, definida no Decreto que
institui estas normas.
NP = Nota Ponderada: informar o produto da multiplicação do campo
Nota pelo campo Peso.
NFR: informar o somatório da Nota Ponderada de todos os índices
(campos de um a cinco).

REGRAS ESPECIAIS DE FIXAÇÃO DA NOTA DOS ÍNDICES
1) Exceto o Patrimônio Líquido, nenhum grupo de contas poderá

apresentar valor negativo e se isso ocorrer o Balanço não será
aceito.

2) No cálculo dos índices de liquidez, quando ocorrer a expressão
(X/0) ou (0/X), a nota do índice será igual a dez ou zero
respectivamente.

3) No cálculo dos índices de endividamento e de imobilização,
quando ocorrer a expressão (X/0) ou (0/X), a nota do índice será
igual a zero ou dez respectivamente. Entretanto, quando o
denominador, que é o Patrimônio Líquido Ajustado, for negativo,
a nota do índice será sempre zero.

4) X = qualquer valor positivo.
5) As expressões (X/0) ou (0/X) simbolizam os elementos das

fórmulas definidas no Anexo I.

QUADRO G � RESULTADO DA ANÁLISE

O LICITADOR, após conferir os dados deste formulário em con-
frontação com as demonstrações contábeis, deverá anotar por
extenso no espaço do Quadro "G" o resultado da ANÁLISE CONTÁBIL
DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO LICITANTE, HABILITADO OU INA-
BILITADO, obedecendo ao critério de julgamento definido no Decreto
que institui estas normas.

QUADRO H � IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Nome: informar o nome do servidor, designado pelo licitador para
examinar os dados deste formulário e determinar o resultado final da
análise.
Matrícula: informar o número da matrícula do servidor.

QUADRO I � DECLARAÇÃO E ASSINATURAS

Assinam o formulário: o representante legal da empresa licitante,
o contador ou técnico em contabilidade e o servidor público.

QUADRO J � IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Informar o número do processo, que deu origem à licitação, bem como
o número da folha na seqüência deste.

DESTINAÇÃO DO FORMULÁRIO

Primeira via: integrar ao processo que deu origem à licitação.
Segunda via: remeter à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado �
CAGE.



SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,290 1 0,682 2 0,765 3 0,968 4 1,145 5 1,496 6 3,174 7 5,866 8 15,930 9 10

Liquidez Geral 0,125 1 0,252 2 0,530 3 0,606 4 0,695 5 0,804 6 0,867 7 2,040 8 3,607 9 10

Grau de Imobilização -0,357 10 0,222 9 0,723 8 1,018 7 1,160 6 1,282 5 1,437 4 2,176 3 3,560 2 1

Endividamento de C.P. 0,000 10 0,002 9 0,040 8 0,064 7 0,115 6 0,282 5 0,764 4 1,266 3 3,091 2 1

Endividamento Geral -1,295 10 0,080 9 0,175 8 0,328 7 0,53 6 0,752 5 1,249 4 2,336 3 7,362 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,464 1 0,722 2 0,817 3 0,986 4 1,310 5 1,422 6 1,526 7 1,834 8 2,751 9 10

Liquidez Geral 0,048 1 0,434 2 0,555 3 0,664 4 0,770 5 0,838 6 0,979 7 1,050 8 1,361 9 10

Grau de Imobilização 0,652 10 0,944 9 0,981 8 1,086 7 1,175 6 1,320 5 1,357 4 1,986 3 27,358 2 1

Endividamento de C.P. 0,076 10 0,208 9 0,378 8 0,462 7 0,485 6 0,532 5 0,666 4 0,892 3 6,094 2 1

Endividamento Geral 0,267 10 0,334 9 0,716 8 0,830 7 0,900 6 0,912 5 1,039 4 1,568 3 32,497 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,510 1 0,760 2 0,960 3 1,130 4 1,365 5 1,680 6 2,100 7 2,800 8 4,850 9 10

Liquidez Geral 0,375 1 0,550 2 0,715 3 0,860 4 0,980 5 1,170 6 1,425 7 1,880 8 3,160 9 10

Grau de Imobilização -0,570 10 0,070 9 0,280 8 0,480 7 0,640 6 0,870 5 1,110 4 1,590 3 2,775 2 1

Endividamento de C.P. -1,990 10 0,070 9 0,190 8 0,380 7 0,580 6 0,800 5 1,210 4 2,190 3 5,070 2 1

Endividamento Geral -2,885 10 0,100 9 0,350 8 0,610 7 0,900 6 1,300 5 1,930 4 3,230 3 7,260 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,174 1 0,344 2 0,473 3 0,564 4 0,745 5 0,836 6 1,070 7 1,426 8 2,130 9 10

Liquidez Geral 0,212 1 0,362 2 0,533 3 0,726 4 0,840 5 1,014 6 1,234 7 1,558 8 2,123 9 10

Grau de Imobilização 0,000 10 0,054 9 0,773 8 0,898 7 0,990 6 1,056 5 1,249 4 1,582 3 2,467 2 1

Endividamento de C.P. 0,000 10 0,034 9 0,100 8 0,144 7 0,180 6 0,290 5 0,488 4 0,772 3 2,996 2 1

Endividamento Geral 0,000 10 0,084 9 0,205 8 0,378 7 0,640 6 1,038 5 1,337 4 1,934 3 4,417 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,240 1 0,480 2 0,680 3 0,880 4 1,350 5 1,820 6 2,560 7 2,790 8 3,420 9 10

Liquidez Geral 0,160 1 0,430 2 0,520 3 0,600 4 0,650 5 0,900 6 0,990 7 1,830 8 2,110 9 10

Grau de Imobilização -1,370 10 0,470 9 0,620 8 0,961 7 1,130 6 1,260 5 1,310 4 1,950 3 3,540 2 1

Endividamento de C.P. -2,090 10 0,050 9 0,140 8 0,200 7 0,300 6 0,360 5 0,740 4 3,100 3 3,320 2 1

Endividamento Geral -4,150 10 0,050 9 0,330 8 0,440 7 0,620 6 1,140 5 1,710 4 4,450 3 4,520 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,584 1 1,060 2 1,540 3 2,006 4 2,610 5 3,848 6 5,428 7 9,580 8 23,766 9 10

Liquidez Geral 0,610 1 0,948 2 1,192 3 1,540 4 2,000 5 2,694 6 3,790 7 5,876 8 13,972 9 10

Grau de Imobilização 0,000 10 0,000 9 0,020 8 0,070 7 0,190 6 0,420 5 0,650 4 0,920 3 1,314 2 1

Endividamento de C.P. 0,000 10 0,000 9 0,000 8 0,000 7 0,010 6 0,100 5 0,550 4 1,430 3 8,920 2 1

Endividamento Geral 0,000 10 0,070 9 0,160 8 0,290 7 0,450 6 0,670 5 0,958 4 1,742 3 3,940 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,620 1 0,900 2 1,040 3 1,200 4 1,410 5 1,690 6 2,160 7 3,070 8 5,290 9 10

Liquidez Geral 0,510 1 0,750 2 0,900 3 1,020 4 1,160 5 1,330 6 1,680 7 2,400 8 4,180 9 10

Grau de Imobilização 0,070 10 0,164 9 0,280 8 0,418 7 0,590 6 0,810 5 1,070 4 1,580 3 2,780 2 1

Endividamento de C.P. -1,970 10 0,100 9 0,280 8 0,510 7 0,830 6 1,260 5 1,960 4 3,260 3 6,930 2 1

Endividamento Geral -2,560 10 0,140 9 0,340 8 0,640 7 1,070 6 1,680 5 2,520 4 4,140 3 8,820 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,210 1 0,414 2 0,561 3 0,760 4 1,015 5 1,242 6 1,549 7 2,130 8 3,318 9 10

Liquidez Geral 0,140 1 0,228 2 0,331 3 0,430 4 0,595 5 0,812 6 1,030 7 1,406 8 2,045 9 10

Grau de Imobilização -1,125 10 0,000 9 0,411 8 0,706 7 0,970 6 1,340 5 1,677 4 2,862 3 6,146 2 1

Endividamento de C.P. -1,707 10 0,000 9 0,120 8 0,278 7 0,480 6 0,742 5 1,179 4 2,308 3 6,035 2 1

Endividamento Geral -3,247 10 0,034 9 0,301 8 0,600 7 0,945 6 1,364 5 2,157 4 3,990 3 10,349 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,256 1 0,382 2 0,547 3 0,770 4 0,920 5 1,170 6 1,482 7 2,588 8 7,441 9 10

Liquidez Geral 0,205 1 0,276 2 0,403 3 0,532 4 0,720 5 0,874 6 1,153 7 1,694 8 4,404 9 10

Grau de Imobilização -1,136 10 -0,118 9 0,176 8 0,416 7 0,750 6 1,102 5 1,327 4 1,854 3 3,409 2 1

Endividamento de C.P. -3,699 10 -0,296 9 0,070 8 0,164 7 0,375 6 0,498 5 0,866 4 1,346 3 4,108 2 1

Endividamento Geral -4,263 10 -0,684 9 0,129 8 0,286 7 0,680 6 0,966 5 1,275 4 2,956 3 5,436 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,320 1 0,570 2 0,810 3 0,982 4 1,070 5 1,400 6 1,812 7 2,720 8 3,692 9 10

Liquidez Geral 0,188 1 0,398 2 0,576 3 0,810 4 0,980 5 1,108 6 1,506 7 2,142 8 3,348 9 10

Grau de Imobilização -0,23 10 0,000 9 0,180 8 0,356 7 0,690 6 0,934 5 1,162 4 2,112 3 2,962 2 1

Endividamento de C.P. -0,762 10 0,022 9 0,196 8 0,362 7 0,500 6 0,730 5 1,044 4 2,092 3 5,014 2 1

Endividamento Geral -3,356 10 0,022 9 0,270 8 0,490 7 0,880 6 1,358 5 2,472 4 4,326 3 7,630 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,000 1 0,030 2 0,200 3 0,590 4 1,050 5 2,202 6 5,016 7 12,892 8 56,668 9 10

Liquidez Geral 0,000 1 0,070 2 0,290 3 0,568 4 0,970 5 1,212 6 2,260 7 6,362 8 30,028 9 10

Grau de Imobilização 0,000 10 0,174 9 0,750 8 0,950 7 0,990 6 1,000 5 1,050 4 1,196 3 1,888 2 1

Endividamento de C.P. 0,000 10 0,000 9 0,000 8 0,000 7 0,020 6 0,040 5 0,130 4 0,350 3 1,176 2 1

Endividamento Geral 0,000 10 0,000 9 0,010 8 0,040 7 0,090 6 0,200 5 0,498 4 1,286 3 3,438 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,128 1 0,406 2 0,730 3 1,288 4 2,230 5 4,184 6 6,158 7 15,010 8 43,176 9 10

Liquidez Geral 0,110 1 0,316 2 0,694 3 1,052 4 1,500 5 2,514 6 4,634 7 7,110 8 20,910 9 10

Grau de Imobilização 0,000 10 0,000 9 0,050 8 0,160 7 0,480 6 0,780 5 0,980 4 1,104 3 1,664 2 1

Endividamento de C.P. -0,518 10 0,000 9 0,100 8 0,030 7 0,060 6 0,110 5 0,210 4 0,556 3 1,468 2 1

Endividamento Geral -1,228 10 0,000 9 0,040 8 0,080 7 0,160 6 0,328 5 0,606 4 1,100 3 3,904 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,208 1 0,716 2 0,946 3 1,152 4 1,420 5 1,906 6 2,556 7 3,568 8 10,444 9 10

Liquidez Geral 0,328 1 0,616 2 0,766 3 0,940 4 1,080 5 1,304 6 1,840 7 2,622 8 9,272 9 10

Grau de Imobilização 0,000 10 0,048 9 0,168 8 0,422 7 0,630 6 0,930 5 1,114 4 1,378 3 3,180 2 1

Endividamento de C.P. 0,000 10 0,018 9 0,096 8 0,286 7 0,480 6 0,696 5 1,332 4 2,454 3 5,266 2 1

Endividamento Geral 0,000 10 0,068 9 0,272 8 0,470 7 0,760 6 1,144 5 2,162 4 3,394 3 11,918 2 1

7º 8º 9º 10º

Valores 

acima do 

limite 

anterior

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS

A

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

5º 6º 7º 8º 9º 10º

B

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º

7º 8º 9º 10º

Valores 

acima do 

limite 

anterior

ELETRICIDADE E GÁS

Valores 

acima do 

limite 

anterior

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

C

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

5º 6º 7º 8º 9º 10º

D

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º

7º 8º 9º 10º

Valores 

acima do 

limite 

anterior

CONSTRUÇÃO

Valores 

acima do 

limite 

anterior

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO

E

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

5º 6º 7º 8º 9º 10º

F

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º

7º 8º 9º 10º

Valores 

acima do 

limite 

anterior

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO

Valores 

acima do 

limite 

anterior

COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

G

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

5º 6º 7º 8º 9º 10º

H

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º

7º 8º 9º 10º

Valores 

acima do 

limite 

anterior

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Valores 

acima do 

limite 

anterior

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

I

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

5º 6º 7º 8º 9º 10º

J

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º

7º 8º 9º 10º

Valores 

acima do 

limite 

anterior

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

Valores 

acima do 

limite 

anterior

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS

K

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

5º 6º 7º 8º 9º 10º

L

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º

7º 8º 9º 10º

Valores 

acima do 

limite 

anterior

Valores 

acima do 

limite 

anterior

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

M

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º 5º 6º



SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,198 1 0,558 2 0,850 3 1,124 4 1,380 5 1,710 6 2,064 7 3,012 8 6,542 9 10

Liquidez Geral 0,148 1 0,498 2 0,664 3 0,880 4 1,070 5 1,386 6 1,534 7 2,096 8 3,838 9 10

Grau de Imobilização 0,000 10 0,094 9 0,258 8 0,436 7 0,600 6 0,956 5 1,110 4 1,402 3 2,350 2 1

Endividamento de C.P. 0,000 10 0,036 9 0,170 8 0,290 7 0,500 6 0,718 5 0,962 4 1,834 3 3,670 2 1

Endividamento Geral 0,000 10 0,158 9 0,374 8 0,614 7 0,840 6 1,076 5 1,588 4 2,396 3 4,468 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 1,762 1 2,634 2 4,148 3 6,144 4 8,350 5 10,544 6 13,280 7 17,616 8 31,042 9 10

Liquidez Geral 0,720 1 0,964 2 1,190 3 1,348 4 1,500 5 1,682 6 2,084 7 2,926 8 5,760 9 10

Grau de Imobilização 0,472 10 0,630 9 0,706 8 0,740 7 0,790 6 0,840 5 0,890 4 0,960 3 1,258 2 1

Endividamento de C.P. 0,010 10 0,020 9 0,030 8 0,040 7 0,060 6 0,080 5 0,011 4 0,170 3 0,260 2 1

Endividamento Geral 0,020 10 0,060 9 0,116 8 0,220 7 0,430 6 0,570 5 0,764 4 1,054 3 2,094 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,360 1 0,488 2 0,582 3 0,634 4 1,070 5 1,338 6 2,040 7 3,230 8 5,036 9 10

Liquidez Geral 0,088 1 0,202 2 0,306 3 0,376 4 0,550 5 0,920 6 1,138 7 1,792 8 2,408 9 10

Grau de Imobilização -3,504 10 -1,136 9 -0,472 8 -0,040 7 0,400 6 0,634 5 0,788 4 0,990 3 1,910 2 1

Endividamento de C.P. -4,098 10 -1,330 9 -0,334 8 -0,094 7 0,040 6 0,106 5 0,218 4 0,710 3 4,576 2 1

Endividamento Geral -14,328 10 -3,010 9 -1,798 8 -1,080 7 0,050 6 0,226 5 0,334 4 1,412 3 4,688 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,370 1 0,560 2 0,680 3 0,910 4 1,080 5 1,290 6 1,820 7 2,500 8 6,140 9 10

Liquidez Geral 0,160 1 0,350 2 0,540 3 0,680 4 0,810 5 0,950 6 1,290 7 1,730 8 3,340 9 10

Grau de Imobilização -0,400 10 0,140 9 0,640 8 0,770 7 0,930 6 1,070 5 1,310 4 1,770 3 3,290 2 1

Endividamento de C.P. -0,730 10 0,040 9 0,090 8 0,180 7 0,360 6 0,580 5 0,980 4 1,350 3 3,890 2 1

Endividamento Geral -1,730 10 0,050 9 0,130 8 0,350 7 0,600 6 0,990 5 1,440 4 2,320 3 6,450 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,069 1 0,186 2 0,285 3 0,514 4 0,615 5 0,672 6 0,765 7 1,160 8 4,370 9 10

Liquidez Geral 0,044 1 0,118 2 0,222 3 0,280 4 0,360 5 0,462 6 0,488 7 1,084 8 2,502 9 10

Grau de Imobilização -0,392 10 0,838 9 0,907 8 1,084 7 1,135 6 1,264 5 1,735 4 3,676 3 11,030 2 1

Endividamento de C.P. -0,568 10 0,062 9 0,082 8 0,124 7 0,195 6 0,252 5 0,568 4 0,866 3 4,307 2 1

Endividamento Geral -1,632 10 0,114 9 0,133 8 0,184 7 0,265 6 0,500 5 0,930 4 2,592 3 10,962 2 1

SEÇÃO

Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT Valor NT

Liquidez Corrente 0,175 1 0,848 2 1,098 3 1,550 4 1,780 5 2,548 6 4,280 7 6,458 8 19,588 9 10

Liquidez Geral 0,238 1 0,726 2 1,049 3 1,250 4 1,610 5 2,284 6 3,510 7 8,576 8 22,307 9 10

Grau de Imobilização 0,055 10 0,218 9 0,397 8 0,526 7 0,670 6 0,784 5 0,900 4 1,070 3 1,264 2 1

Endividamento de C.P. 0,000 10 0,028 9 0,050 8 0,086 7 0,135 6 0,184 5 0,339 4 0,850 3 1,394 2 1

Endividamento Geral 0,000 10 0,040 9 0,077 8 0,116 7 0,175 6 0,288 5 0,588 4 1,130 3 1,783 2 1

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5º 6º 7º 8º 9º 10º

N

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º

7º 8º 9º 10º

Valores 

acima do 

limite 

anterior

EDUCAÇÃO

Valores 

acima do 

limite 

anterior

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

O

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

5º 6º 7º 8º 9º 10º

P

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º

7º 8º 9º 10º

Valores 

acima do 

limite 

anterior

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

Valores 

acima do 

limite 

anterior

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS

Q

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

5º 6º 7º 8º 9º 10º

R

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º

7º 8º 9º 10º

Valores 

acima do 

limite 

anterior

Valores 

acima do 

limite 

anterior

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

S

ÍNDICES 1º 2º 3º 4º 5º 6º
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TERMO DE REFERÊNCIA - LICITAÇÃO 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – TÉCNICA E PREÇO 

 
Nº DO PROCESSO: 0000920/2023 

 

UNIDADE REQUISITANTE 

Unidade que elaborou o Termo de 
Referência 

Unidade de Desenvolvimento de Sistemas 

Unidade de Transformação Digital  

GESTOR DOS SERVIÇOS 

Unidade responsável pela execução do 
objeto 

Unidade de Desenvolvimento de Sistemas  

Unidade de Transformação Digital  

GESTOR TÉCNICO 

Unidade com o conhecimento técnico do 
objeto a ser contratado 

Unidade de Desenvolvimento de Sistemas  

 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

1. DA JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

O setor bancário brasileiro é um dos mais competitivos e avançados do mundo, e está 
em constante evolução. Para que as áreas de negócio do Banrisul consigam atender à 
crescente demanda de mercado por desenvolvimento de novos produtos, faz-se 
necessária a estruturação de novos times compostos por diversos papéis 
multidisciplinares.  

Considerando o cenário de desenvolvimento tecnológico e alta competitividade no 
mercado financeiro, as metodologias ágeis destacam-se pela otimização e eficiência no 
atendimento das demandas por soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC). O framework SCRUM, em especial, por sua abordagem iterativa e incremental, 
permite adaptações rápidas e entregas ágeis de valor. Este framework é amplamente 
utilizado no mercado em desenvolvimento de softwares e é, sistematicamente, utilizado 
pelo Banrisul desde a estruturação da Unidade de Transformação Digital (UTD) em 2018.  

Para a correta e eficiente implantação desta metodologia, é necessário que o Banrisul 
tenha à sua disposição um atendimento com conhecimento, experiência e domínio 
técnico sobre SCRUM, sobretudo com relação à construção de produtos e serviços com 
foco na experiência do usuário e na satisfação do consumidor final.  

A meta atual é a prestação de mais de 856.000 (oitocentas e cinquenta e seis mil) 
URSTBs (Unidade de Referência de Serviços de Tecnologia Banrisul) em: 

Serviços técnicos especializados nos papéis de Scrum Master, Quality Assurance (QA), 
Designer, Desenvolvedor Full Stack, Product Owner (PO) e Enterprise Agile Coach; 

Análise de sistemas, arquitetura e projeto de software, programação de aplicativos sob a 
modalidade Fábrica de Software; 

Serviços técnicos especializados em Novas Tecnologias. 
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Dentre os benefícios advindos desta contratação podemos relacionar:  

I. Ampliação da capacidade de entrega da Unidade de Desenvolvimento de 
Sistemas (UDS) e Unidade de Transformação Digital (UTD), permitindo o 
desenvolvimento de novos produtos planejados e necessários, para que o Banco 
possa manter a sua competitividade no mercado; 

II. Aceleração no tombamento dos times da UDS da metodologia waterfall para ágil; 
III. Agregação de profissionais especializados em tecnologias de ponta, de interesse 

do Banco; 
IV. Possibilidade de que se respeite a sazonalidade de algumas demandas e a 

eventualidade de outras as quais não comportariam a alocação permanente de 
técnicos para o seu atendimento; 

V. Aumento do nível de automação dos processos do Banco, diminuindo custos e 
aumentando a qualidade dos serviços prestados; 

VI. Minimização da necessidade do Contratante em relação à contratação de 
sistemas. É preferível desenvolver sistemas padronizados e integrados mesmo 
que utilizando Fábricas de Software externas; 

VII. Aumento da agilidade no atendimento das demandas prioritárias. 
 
 

2. DO OBJETO 

Prestação de serviços técnicos especializados nos papéis de Scrum Master, Quality 
Assurance (QA), Designer, Desenvolvedor Full Stack, Product Owner (PO), Enterprise 
Agile Coach para atuação nos diversos times de projetos de desenvolvimento de sistemas 
do Contratante; Serviços técnicos especializados em Novas Tecnologias; e 
desenvolvimento de sistemas sob a modalidade de Fábrica de Software. 

 

 Especificações do Objeto 

 Scrum Master 

I. Ser o agente de mudança da metodologia ágil na Unidade de Transformação 
Digital; 

II. Assegurar que a equipe respeite e siga os valores, princípios e as práticas ágeis; 
III. Atuar como facilitador das cerimônias ágeis; 
IV. Atuar na remoção de quaisquer obstáculos que sejam levantados pelo time 

durante as cerimônias; 
V. Atuar como um coach junto ao time para apoiar a metodologia, auxiliando assim 

de forma contínua na melhoria do time para maximizar o valor de negócio 
entregue; 

VI. Prestar consultoria especializada em metodologias ágeis; 
VII. Prestar consultoria e suporte ao desenvolvimento de projetos que utilizam a 

metodologia ágil; 
VIII. Auxiliar a equipe de desenvolvimento no processo de utilização das metodologias 

ágeis;  
IX. Ministrar treinamento interno sobre as metodologias ágeis, bem como atuar na 

disseminação da cultura ágil. 
X. Propor técnicas já testadas para obtenção de melhor desempenho, disponibilidade 

e segurança; 
XI. Repassar este conhecimento para a equipe de funcionários. 
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 Quality Assurance (QA)  

 Atuar como um coach junto ao time para apoiar na área de testes, auxiliando assim 
de forma contínua na melhoria do time para maximizar o valor de negócio 
entregue; 

 Auxiliar na padronização de processos de testes automatizados, efetuando 
revisões internas e de melhorias de processo; 

 Planejar, acompanhar e executar testes automatizados a partir das histórias de 
usuário e auxiliar na criação e manutenção dos ambientes de testes; 

 Fornecer ao time informações detalhadas sobre qualquer defeito encontrado, e 
ajudar o SCRUM Master e o Product Owner (PO) a priorizar os defeitos; 

 Monitorar a execução dos testes e auxiliar na criação da massa de testes; 
 Planejar a preparação de ambientes, necessários para a execução dos testes 

automatizados, analisando aspectos relacionados a recursos de software, 
hardware e de rede; 

 Organizar informações para controle e estatística em painel de acompanhamento 
de testes; 

 Interagir com os times para alinhamento de conhecimento sobre as histórias a 
serem testadas; 

 Transmitir o conhecimento ao time, ensinando de maneira correta para que 
indivíduos, equipes e organizações metabolizem o conhecimento para o seu 
melhor benefício; 

 Ministrar treinamento interno sobre testes automatizados e demais frameworks de 
testes; bem como atuar na disseminação da cultura ágil. 

 Repassar este conhecimento para a equipe de funcionários. 
 

 Designer 

 Ser o agente focado na experiência dos usuários e design visual dos produtos e 
serviços desenvolvidos no processo de metodologia ágil na Unidade de 
Transformação Digital; 

 Desenhar os layouts das interfaces e elementos visuais dos produtos e serviços a 
serem desenvolvidos; 

 Garantir a consistência e a qualidade dos elementos visuais implementados na 
fase de desenvolvimento; 

 Criar mockups e wireframes de alta fidelidade para páginas web e mobile 
passíveis de tradução em códigos de desenvolvimento;  

 Produzir gráficos e elementos visuais de alta qualidade; 
 Manter consistência visual do produto, desenvolvendo e implementando style 

guides; 
 Colaborar na especificação das funcionalidades dos produtos e serviços; 
 Desenhar uma experiência coerente e atrativa, considerando a adequação com 

outros canais de interação do usuário; 
 Testar e iterar o processo de criação de produtos e serviços, garantido validação 

da melhor experiência aos usuários; 
 Criar e testar protótipos, com base em pesquisas, que demonstrem o fluxo e as 

interações dos usuários, identificando problemas e oportunidades de melhorias; 
 Planejar e executar pesquisas quantitativas, qualitativas, de campo e testes de 

usabilidade com usuários, visando capturar e entender o comportamento e validar 
hipóteses de modelo de negócios; 

 Moderar sessões de ideação, brainstorming, co-criação e dinâmicas de grupos; 
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 Ministrar treinamento interno e workshops sobre a cultura de design; bem como 
atuar na disseminação da cultura ágil. 

 Homologar Q&A 

 Desenvolvedor Full Stack 

 Executar serviços de análise, arquitetura e projeto de sistemas, programação, 
suporte técnico e testes de aplicativos. 

 Prestar serviços e elaborar documentação referente ao desenvolvimento de novos 
sistemas ou de manutenção de programas a partir de especificações 
estabelecidas ou validadas pelo CONTRATANTE e em conformidade com a MDS 
(Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas), aplicando os procedimentos 
necessários à garantia da qualidade, integridade, estabilidade e desempenho para 
o desenvolvimento de sistemas. 

 Prestar serviços de manutenção de sistemas em produção, com o objetivo de 
prevenção, correção de falhas, implementação de melhorias ou adaptações. 

 Efetuar os testes unitários e os testes integrados para a garantia de qualidade 
sobre os serviços solicitados. 

 Efetuar os testes de sistema de forma a garantir pleno atendimento aos requisitos 
funcionais do sistema e a requisitos não-funcionais específicos de acordo com a 
especificidade do mesmo. Entende-se como teste de sistema a execução 
controlada do sistema, verificando se o seu comportamento ocorre de acordo com 
o especificado no serviço. 
 

 Product Owner (PO) 

 Direcionar e engajar o time quanto ao objetivo das entregas;  
 Realizar pesquisas e traçar hipóteses de melhorias do produto;  
 Escrever user stories;  
 Priorizar e refinar o backlog do produto, planejando sprints e releases de forma a 

maximizar o valor do produto;  
 Participar das cerimônias e acompanhar a squad em seu dia a dia de trabalho;  
 Buscar alinhamentos constantes com os times de negócio;  
 Realizar acompanhamentos e reports das métricas dos produtos (KPIs); 
 Atuar como um coach junto aos times e aos demais POs, apoiando na 

metodologia, auxiliando assim de forma contínua na melhoria para maximizar o 
valor de negócio entregue; 

 Ministrar treinamento interno sobre o papel de PO, escrita de histórias, backlog de 
produto, entre outros temas pertinentes à sua área de atuação; 

 Repassar este conhecimento para a equipe de funcionários. 

 Enterprise Agile Coach 

 Atuar com foco na entrega de valor para o cliente, juntamente com a alta gestão, 
dando apoio na descoberta de novas ideias, organizando o ciclo ágil das 
demandas com a utilização das abordagens de transformação digital através de 
métodos e frameworks de mercado que suportam a metodologia ágil;  

 Atuar como um coach junto à alta gestão do CONTRATANTE e das equipes da 
CONTRATADA (todo o ecosistema envolvido), apoiando na metodologia, 
auxiliando assim de forma contínua na melhoria para maximizar o valor de negócio 
entregue; 

 Ser responsável pela gestão dos projetos conduzidos pelos squads e seus 
agrupamentos por áreas de interesse; 

 Propagar a cultura ágil estimulando o pensamento ágil/enxuto; 
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 Especialista em Novas Tecnologias 

Os Especialistas em Novas Tecnologias trabalharão com tecnologias emergentes, e, 
portanto, ainda indefinidas. Contudo, os profissionais indicados para este perfil devem ser 
capazes de implementar e suportar estas novas tecnologias e soluções. Abaixo alguns 
exemplos de possíveis utilizações: 

I. Atuar como arquiteto de sistemas, sendo a referência técnica; 
II. Desenhar e implementar arquiteturas robustas e escaláveis para os sistemas de 

acordo com as necessidades; 
III. Desenhar e implementar integração entre sistemas; 
IV. Expert em Codificar front e/ou back-end; 
V. Garantir a qualidade técnica dos sistemas em conformidade com a arquitetura 

definida; 
VI. Garantir o atendimento de requisitos de segurança e evitar possíveis 

vulnerabilidades; 
VII. Buscar automação no processo de desenvolvimento e testes; 
VIII. Apoiar e orientar os demais desenvolvedores; 
IX. Participar das discussões de evolução do produto com as demais áreas da 

empresa; 
X. Realizar pesquisa de novas práticas de engenharia de software e tecnologias. 
XI. Pesquisar e implementar aplicações envolvendo Inteligência artificial. 

 

 Poderá ser solicitada ainda, no âmbito do serviço contratado, a execução das seguintes 
atividades: 
2.1.8.1 Desenvolvimento/manutenção de software em regime de Fábrica de Software. 
2.1.8.2 Testes de software (ex: teste de unidade, integrado, sistema/funcional, 

aceitação/estória, carga, desempenho, vulnerabilidade, usabilidade, 
acessibilidade, dentre outros). 

2.1.8.3 Análise e projeto de software. 
2.1.8.4 Levantamento e análise de requisitos funcionais e não-funcionais, incluindo 

requisitos de acessibilidade. 
2.1.8.5 Modelagem de dados (modelo lógico e físico). 
2.1.8.6 Controle de versões de código-fonte de software e geração de builds e pacotes. 
2.1.8.7 Prestar suporte técnico especializado na resolução de problemas de TI. 
2.1.8.8 Ministrar treinamentos internos às áreas de TI do Contratante. 
2.1.8.9 Participação ativa e assídua nas reuniões e demais práticas inerentes ao 

desenvolvimento ágil. 
 

 Critérios de Sustentabilidade do Objeto  

 Na presente contratação incidem critérios de sustentabilidade, em suas 
dimensões social ou ambiental?  

[  X  ] NÃO. Justificar: Não vislumbrou-se critério de sustentabilidade em suas dimensões 
social ou ambiental, justificado pela natureza do objeto. 

 

 Pontuação Técnica e Critérios de Avaliação 
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 A avaliação será efetuada pelo CONTRATANTE, através de suas áreas técnicas, com 
base nas informações, documentação e das planilhas de pontuação técnica devidamente 
preenchidas pelo Licitante, atribuindo-lhes notas conforme capacitação e expertise, de 
acordo com os critérios estabelecidos nos anexos, encaminhando à Comissão de 
Licitações o relatório conclusivo acerca das avaliações e respectivas pontuações técnicas 
das licitantes. 

 Os critérios para a pontuação técnica e os itens a serem pontuados estão descritos no 
documento anexo - PONTUAÇÃO TÉCNICA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.  

 O percentual da ponderação é assim entendido: 

- TÉCNICA: 50% (cinquenta por cento); 

- PREÇO: 50% (cinquenta por cento). 

 A autodeclaração da pontuação técnica e a lista dos documentos comprobatórios dos 
quesitos técnicos exigidos deverão ser apresentadas no anexo – PROPOSTA TÉCNICA. 

 
 

3. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (SEM 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA) 

 

4. DO REGIME DE EXECUÇÃO:  NÃO APLICÁVEL 

 

5. CONTRATANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 

 

6. PARCELAMENTO DO OBJETO 

 A divisibilidade do objeto (em lotes) é possível? NÃO é possível a divisão do 
objeto em lotes, tecnicamente inviável e economicamente desvantajoso, 
conforme justificativa abaixo. 

Justificativa pela inviabilidade de parcelamento do objeto: A contratação requer que 
sua execução seja realizada através de um único contratado, sendo que a integração 
das diferentes parcelas que compõem o objeto sob um mesmo contrato permite a 
redução dos custos de transação que seriam incorridos para harmonizá-las, caso 
fossem executadas por diferentes contratados. Ainda, os itens que formam o objeto 
possuem estreita relação de execução entre si, os quais necessitam ser realizados 
pelo mesmo contratado, imprescindível para a garantia da segurança do projeto da 
Administração. Assim, afasta-se o caráter de parcelamento. 

 

7. INVERSÃO DE FASES  

 Necessária inversão de fases? SIM, necessária inversão de fases, conforme 
justificativa abaixo. 
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 Justificativa: Devido à complexidade do processo, faz-se necessária a validação 
da habilitação das licitantes anteriormente à avaliação das propostas técnica e 
comercial. 

 
 
CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO 

8. DETALHAMENTO DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 Da Execução 

 Os prestadores dos serviços ora contratados devem ser empregados da CONTRATADA 
com a carteira de trabalho (CTPS) assinada, ou sócios da empresa com o contrato social 
ou alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial, e deverão atender 
os requisitos mínimos exigidos de experiência técnica de acordo com os serviços a serem 
executados. Em caso de dúvida na análise dos currículos sobre a real experiência dos 
profissionais, o CONTRATANTE poderá exigir atestados de capacitação e/ou efetuar 
diligências junto às empresas citadas nos currículos. Caso, durante a prestação do 
serviço, o profissional não demonstrar a qualificação esperada, ou algum tipo de 
comportamento que o desqualifique, a CONTRATADA será notificada e deverá substituí-
lo no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias. 

 
8.1.1.1 Além dos vínculos mencionados acima, a CONTRATADA poderá prestar até 15% 
do valor total das horas técnicas estimadas no contrato através de contratos de prestação 
de serviços.   

 

 A cópia da ficha cadastral ou ficha de registro de empregado e a cópia da carteira de 
trabalho (CTPS) assinada de cada profissional constante na relação citada no item 
8.1.1., deverão ser apresentadas no primeiro mês de serviço. No caso de sócios da 
CONTRATADA deverá ser apresentada a cópia do contrato social da CONTRATADA ou 
alteração contratual no primeiro mês de serviço.  

 Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA seguindo as normas e padrões 
do CONTRATANTE. 

 O CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, alterar sua 
plataforma tecnológica, atualizar as versões dos sistemas operacionais e dos produtos, 
linguagens de desenvolvimento de sistemas, ferramentas de apoio ao desenvolvimento 
de sistemas, ferramentas de teste de software e suas normas e padrões, segundo suas 
necessidades e conveniências administrativas, obrigando a CONTRATADA a proceder 
aos ajustes necessários e definidos por ele, mantendo a compatibilidade, evoluindo e 
adaptando-se à respectiva mudança sem que isso implique acréscimo nos preços 
contratados e sem quaisquer custos adicionais ao CONTRATANTE. 

 Estimativa da quantidade de Horas Técnicas 

 A execução dos serviços, descritos no contrato, será limitada até as quantidades de horas 
técnicas (ou URSTB) máximas, por papel profissional, para o período contratual de 60 
meses indicadas no quadro abaixo. 
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Item Papel Profissional URSTB - 60 meses 

1 Scrum Master 120.960 

2 Quality Assurance (QA) 120.960 

3 Designer 141.120 

4 Desenvolvedor Full Stack 332.640 

5 Product Owner (PO) 100.800 

6 Entreprise Agile Coach 10.080 

7 Especialista em Novas Tecnologias 30.240 

 As quantidades de URSTBs, acima indicadas, são meramente estimativas, podendo 
variar de acordo com as necessidades do CONTRATANTE. A não contratação dos 
serviços nas quantidades previstas não gerará qualquer obrigação de indenização à 
CONTRATADA pelo CONTRATANTE.  

 A distribuição das horas técnicas, apresentada na tabela acima, poderá ser alterada, de 
um tipo de serviço para outro, desde que previamente acordado entre as partes e que 
não exceda o valor global do contrato. 

 O CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, garante à CONTRATADA um compromisso 
quantitativo mínimo mensal de prestação de serviços, podendo a CONTRATADA 
adequar seus recursos de acordo com as demandas. 

 A Unidade de Referência de Serviços de Tecnologia Banrisul – URSTB é utilizada como 
padrão para a determinação do esforço dos serviços de TI e está descrita no item 1.3 do 
documento Manual Técnico - PAMX68DW - Estimativa de Projetos de TI (anexo). 

 As cargas de trabalho, indicadas na tabela acima, serão realizadas majoritariamente de 
forma presencial. Excepcionalmente, e em comum acordo entre as partes, o trabalho será 
realizado de forma remota.  

 Das Jornadas de Trabalho 

 Das Jornadas Normais 
8.3.1.1 Serviços realizados em dias úteis e no horário comercial compreendido de 

segunda a sexta feira, entre 7 horas e 19 horas, exceto em feriados. 

 Das Jornadas Planejadas 
8.3.2.1 São caracterizadas por serviços planejados, porém fora das Sprints (dias úteis e 

horário comercial) com o prévio agendamento para sua realização junto à 
CONTRATADA.  

8.3.2.2 A quantidade de URSTBs, por OEP aberta para a execução em jornada 
planejada, será estimada conforme o item 8.6 - DAS ORDENS DE EXECUÇÃO 
DE PROJETO (OEP) e multiplicadas pelo fator 1,5. 

 Das Jornadas Emergenciais 
8.3.3.1 São caracterizadas por solicitações de prestação urgente de serviços sem o 

prévio agendamento para sua realização junto à CONTRATADA.  
8.3.3.2 Para o atendimento às jornadas emergenciais, o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, em comum acordo, especificarão técnicos que poderão ser 
acionados.  
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8.3.3.3 Quando forem acionados, deverão iniciar o atendimento no tempo máximo de 
sessenta (60) minutos.  

8.3.3.4 A quantidade de URSTBs, por OEP aberta para a execução em jornada 
emergencial, será estimada conforme o item 8.6 - DAS ORDENS DE 
EXECUÇÃO DE PROJETO (OEP) e multiplicadas pelo fator 2,0. 

 Ambiente Técnico e Metodológico 

 Para o desenvolvimento dos serviços, a CONTRATADA deverá utilizar técnicas, padrões, 
normas e metodologias vigentes no CONTRATANTE. Para os serviços de alocação de 
recursos deverá utilizar métodos ágeis. 

 No caso de utilização de metodologia de desenvolvimento e manutenção de sistemas 
própria, todas as entregas e interações com o CONTRATANTE deverão ser feitas em 
conformidade com o preconizado na MDS - Metodologia de Desenvolvimento de 
Sistemas do CONTRATANTE. 

 Em até 30 dias no início da execução do contrato, a CONTRATADA se obriga a realizar 
todas as customizações necessárias em seus processos, ferramentas e metodologias, 
sem ônus para o CONTRATANTE, no sentido de adequá-las e/ou compatibilizá-los aos 
padrões do CONTRATANTE. 

 As metodologias adotadas pelo CONTRATANTE, bem como os modelos de artefatos, a 
descrição mais detalhada de seu ambiente computacional, versão dos softwares, etc. 
serão entregues, em definitivo, em até 05 dias após o início da execução do Contrato, e 
poderão ser alterados a qualquer momento, a critério do CONTRATANTE.  

 O CONTRATANTE poderá alterar ambientes técnicos, processos, ferramentas de apoio 
aos processos, normas, padrões e melhores práticas, por ele adotadas, comprometendo-
se, no entanto, a comunicar esse fato à CONTRATADA, que deverá se adaptar às 
mudanças. CONTRATANTE e CONTRATADA deverão negociar o prazo dessas 
adaptações, que não poderá exceder 60 (sessenta) dias da data em que as alterações 
forem formalmente comunicadas. 

 Todas as entregas efetuadas devem estar compatíveis e totalmente aderentes aos 
produtos utilizados pelo CONTRATANTE, conforme Metodologias do CONTRATANTE. 

 Não deverão ser utilizadas funções especiais que impactem no ambiente de computação 
do CONTRATANTE, exceto com a concordância formal do CONTRATANTE. 

 Os serviços deverão ser executados observando, rigorosamente, as especificações 
técnicas e definições constantes nas Ordens de Execução de Projetos e seguindo, 
rigorosamente, as metodologias, normas e padrões adotados pelo CONTRATANTE. 

 O CONTRATANTE acionará a CONTRATADA e efetuará o controle das Ordens de 
Execução de Projetos através de um software próprio, o qual disponibilizará 
gratuitamente acesso à CONTRATADA. 

 A CONTRATADA compromete-se a dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade identificada na execução dos serviços, inclusive 
naqueles que venham a interferir, de algum modo, nas atividades, objeto do contrato, 
bem como as providências tomadas para a sua solução. 

 A CONTRATADA deverá repassar conhecimentos relacionados com as técnicas 
empregadas no atendimento dos serviços a ela atribuídos e, especialmente, das soluções 
desenvolvidas. Entende-se por repasse de conhecimento as explicações técnicas feitas 
de forma detalhada, visando demonstrar aos técnicos do CONTRATANTE as soluções, 
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formas, funcionalidades, requisitos, configurações, dependências e outras utilizadas. O 
CONTRATANTE reserva a si o direito de solicitar tantas informações quantas forem 
necessárias. 

 Caberá a CONTRATADA zelar e assegurar a transferência de todo conhecimento 
adquirido ou produzido, relativamente a serviços em andamento ou finalizados, para o 
CONTRATANTE. O processo de transferência deverá prever palestras, treinamentos, 
entrega da documentação ainda não recebida pelo CONTRATANTE, visando à 
transferência de todo o conhecimento adquirido durante o desenvolvimento das 
atividades aos profissionais identificados pelo CONTRATANTE. 

 Os serviços deverão ser testados pela CONTRATADA a partir de técnicas que permitam 
a completa verificação das funções propostas e entregues ao CONTRATANTE com as 
respectivas comprovações dos testes efetuados. 

 A CONTRATADA deverá garantir o bom funcionamento e a qualidade dos produtos 
desenvolvidos, comprometendo-se a solucionar prontamente eventuais incorreções, mal 
funcionamento ou desempenho inadequado, sem custos adicionais para o 
CONTRATANTE.  

 Do Ambiente Técnico e da Segurança da Contratada 

 A CONTRATADA se compromete em seguir plenamente a Política de Segurança do 
CONTRATANTE e dar total ciência desta aos seus colaboradores. 

 Todos os dados recebidos, processados e enviados para atendimento ao objeto são de 
propriedade exclusiva do CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA reconhece que as bases de dados e chaves criptográficas utilizados no 
atendimento ao objeto são de propriedade exclusiva do CONTRATANTE. 

 Ao executar o objeto, a CONTRATADA deve prover as integrações de acordo com os 
parâmetros de segurança especificados pelo CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deve disponibilizar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, todas 
as documentações de infraestrutura, arquitetura e segurança dos ambientes em 
desenvolvimento ou manutenção pela CONTRATADA. 

 Durante toda a vigência contratual, a CONTRATADA se compromete a atender 
plenamente a legislação vigente e os órgãos reguladores no sigilo, tratamento, 
disponibilidade e segurança dos dados e informações armazenadas e processadas. 

 O CONTRATANTE disponibilizará acesso ao seu ambiente de desenvolvimento de 
sistemas que será utilizado de forma direta pela CONTRATADA para realizar a prestação 
de serviços, através de máquinas virtuais ou de estações de trabalho.  

 Incumbe à CONTRATADA fornecer e instalar, por sua conta e responsabilidade, os meios 
de transmissão para receber e entregar os sinais através de interface digital, bem como 
quaisquer insumos necessários ao bom funcionamento da conexão aos equipamentos do 
CONTRATANTE.  

 A conexão entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE deverá observar o disposto no 
documento Ambiente de Desenvolvimento da CONTRATADA (anexo). 

 Esta conexão deverá obedecer aos padrões de desempenho e seguir todas as normas 
de segurança e de acesso definidas pelo CONTRATANTE. 

 As Estações de trabalho para os profissionais de desenvolvimento devem ter a 
configuração mínima especificada no documento Ambiente de Desenvolvimento da 
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CONTRATADA (anexo) - para executar uma máquina virtual. A imagem para acesso 
remoto ao ambiente de desenvolvimento será fornecida pelo CONTRATANTE e deve ser 
utilizada exclusivamente para esse fim. 

 A CONTRATADA deverá respeitar as orientações técnicas estabelecidas e definidas no 
documento Ambiente de Desenvolvimento da CONTRATADA (anexo). 

 Para acessar o ambiente de desenvolvimento do CONTRATANTE, a CONTRATADA 
deve observar as especificações de ambiente operacional, padrões e critérios de 
segurança adotados e/ou especificados pelo CONTRATANTE.  

 O acesso dos profissionais da CONTRATADA ao ambiente de desenvolvimento do 
CONTRATANTE exigirá seu prévio cadastramento nesse ambiente. 

 A CONTRATADA fica responsável por informar previamente ao CONTRATANTE do 
desligamento ou substituição de profissionais que prestem serviços abrangidos por este 
contrato, para efeito de exclusão de cadastramento no ambiente do CONTRATANTE. 

 Os profissionais da CONTRATADA receberão um cartão de Logon do tipo Smart 
(Identidade Digital), de uso pessoal e intransferível, que será utilizado para acesso ao 
ambiente de desenvolvimento. 

 A CONTRATADA fica responsável pela utilização dos cartões Smart fornecidos aos seus 
empregados e/ou sócios de acordo com as normas de segurança do CONTRATANTE. 

 Os produtos gerados pela CONTRATADA deverão respeitar todos os padrões de 
segurança estabelecidos pelo CONTRATANTE. Tais padrões serão comunicados no ato 
de assinatura do contrato ou, excepcionalmente, na passagem de serviço. 

 Detalhes técnicos do ambiente do CONTRATANTE estão especificados no documento 
anexo - Ambiente Técnico do CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deverá operacionalizar as ferramentas e tecnologias adotadas pelo 
CONTRATANTE, em seu ambiente, conforme detalhado no documento anexo - 
Ambiente Técnico do CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA fica responsável pela utilização da imagem da máquina virtual, que será 
fornecida pelo CONTRATANTE, não sendo permitida a instalação/desinstalação de 
produtos sem o conhecimento e concordância formal do CONTRATANTE, nessas 
máquinas virtuais.  

 Todos os equipamentos de rede necessários à prestação dos serviços, a serem 
instalados nas dependências da CONTRATADA, deverão ser providos pela mesma.  

 O acesso físico e lógico ao ambiente do CONTRATANTE somente será disponibilizado 
aos funcionários da CONTRATADA mediante o cumprimento das condições de 
segurança estabelecidas no Edital, anexos e no contrato. 

 Como padrão de segurança será adotada a criptografia para as senhas pessoais dos 
usuários e para o tráfego de dados em rede. 

 A CONTRATADA será responsável pelo Agente Externo de Registro (AER), conforme 
obrigações estabelecidas no documento Agente Externo de Registro (anexo). 

 A CONTRATADA, no atendimento ao objeto, deve manter os padrões de conformidade 
estipulados pelas normas PCI DSS e PCI PIN Security, sempre que abranger ou afetar o 
escopo PCI do CONTRATANTE. 

 Ciclicamente, são realizadas avaliações de segurança no escopo PCI do 
CONTRATANTE. Sendo aplicável, a CONTRATADA deverá solucionar tempestivamente 
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fragilidades de segurança apontadas por empresas de auditoria ou pela equipe interna 
de segurança. 

 Das Ordens de Execução de Projeto (OEP) 

 A CONTRATADA será acionada para execução dos serviços por meio de Ordem de 
Execução de Projetos – OEP (em anexo). 

 As Ordens de Execução de Projetos conterão a definição parcial ou integral de um ou 
mais serviços a serem executados, indicando os números previstos de Horas Técnicas 
para sua realização, estimados pelo CONTRATANTE para o escopo a ser executado, os 
requisitos para a execução das tarefas, as fases, a data prevista de início e término destas 
atividades, a lista de artefatos que deverão ser entregues, trazendo em anexo os produtos 
produzidos em fases anteriores, quando for o caso, e a estimativa em URSTB emitida 
pela CONTRATADA em resposta à Ordem de Execução de Projetos. 

 As datas de início e o prazo para a conclusão de cada Ordem de Execução de Projetos 
deverão levar em consideração a complexidade das tarefas a serem executadas e 
critérios de produtividade de mercado, considerando o tempo que profissionais 
qualificados, eficientes e eficazes levariam para desempenhá-las. 

 Para todo sistema ou módulo a ser desenvolvido, deverá ser realizada, por ambas as 
partes, uma contagem inicial de URSTB. Havendo concordância nessa contagem, a 
CONTRATADA efetuará um aceite do serviço. Havendo discrepâncias na contagem do 
número de URSTB, será efetuada uma nova contagem. 

 Quando o CONTRATANTE encaminhar a solicitação do serviço com a especificação 
completa para a CONTRATADA e esta efetuar entregas parciais, a CONTRATADA 
responsabiliza-se por quaisquer ajustes, não cabendo nova estimativa de horas, exceto 
no caso de alteração de escopo por solicitação formal do CONTRATANTE. 

 Para a definição da quantidade de URSTB (Unidade de Referência de Serviços de 
Tecnologia BANRISUL), a ser contratada em cada Ordem de Execução de Projetos - 
OEP, será realizada estimativa conforme um dos métodos listados abaixo: 
8.6.6.1 Por Sprint, dentro dos seguintes critérios: 

 Uma Sprint tem a definição do que é para ser construído. É um plano projetado 
e flexível que irá guiar a construção, o trabalho e o resultado de um produto; 

 Cada Sprint tem uma quantidade de recursos previamente definida; 
 Durante a Sprint, o Scrum Master garante que não será feita nenhuma 

mudança que possa afetar a meta da Sprint. Tanto a composição do time, 
quanto as metas de qualidade, devem permanecer constantes durante a Sprint. 
Durante esse tempo, o time trabalha para converter os requisitos do Backlog 
Priorizado do Produto em funcionalidades dos produtos que podem ser 
entregues; 

 As Sprints consistem na reunião de Planejamento de Sprint (que de acordo 
com a necessidade pode ser dividida em refinamento e planejamento), no 
trabalho de desenvolvimento, na reunião de Revisão da Sprint e na reunião 
para a Retrospectiva da Sprint; 

 As atividades a serem realizadas na Sprint são estimadas na reunião de 
planejamento, de modo a serem factíveis dentro do prazo pré-estipulado; 

 O CONTRATANTE, seguindo a metodologia ágil, através do framework Scrum, 
utiliza três modelos para as Sprints:  

 Sprints pequenas - com 1 semana de duração, ou seja, correspondem a 40 
horas técnicas (40 URSTBs); 
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 Sprints médias - correspondem a 2 semanas, ou 80 horas técnicas (80 
URSTBs);  

 Sprints de 3 semanas - correspondendo a 120 horas técnicas (120 URSTBs). 
 

8.6.6.2 Por Metodologia descrita no documento - Manual Técnico - PAMX68DW - 
Estimativa de Projetos de TI (anexo). 

8.6.6.3 No caso da impossibilidade de medir os serviços em URSTB (Unidade de 
Referência de Serviços de Tecnologia Banrisul), conforme descrito 
anteriormente, o esforço necessário será calculado com base na estimativa de 
horas/relógio de esforço para execução do serviço, devendo ser previamente 
acordado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, com as devidas 
justificativas pelo não uso da métrica padrão.  

 Nesses casos, adotar-se-á que 1 (uma) hora/relógio corresponde a 1 (uma) 
URSTB.  

 Nessas situações, as justificativas pelo não uso da métrica devem ser 
previamente aprovadas pelo Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação 
(CGTI), do CONTRATANTE. 

 A quantidade de horas técnicas e o prazo de execução definidos numa Ordem de 
Execução de Projetos podem ser redimensionados, com a possibilidade de exclusão de 
tarefas não realizadas, inclusão de novas tarefas ou ajustes referentes à complexidade 
não identificada no momento da emissão da Ordens de Execução de Projetos, desde que 
as partes estejam de comum acordo. Nesse caso, será necessária a abertura de uma 
nova Ordem de Execução de Projetos em aditamento à anterior. 

 Qualquer alteração no número de horas técnicas contratadas para o serviço deverá ser 
previamente aprovada pelo CONTRATANTE e formalizada. 

 Durante a realização dos serviços, havendo discrepâncias significativas entre o número 
de horas técnicas estimado e os efetivamente utilizados para a execução de uma ORDEM 
DE EXECUÇÃO DE PROJETO, os Responsáveis Técnicos do CONTRATANTE se 
reunirão com os da CONTRATADA para calibrarem a métrica ou, se for o caso, 
solicitarem à CONTRATADA a substituição dos técnicos ineficientes. 

 O CONTRATANTE poderá cancelar qualquer Ordem de Execução de Projetos em 
andamento, a qualquer tempo, através de comunicação formal, devendo a 
CONTRATADA entregar os serviços efetuados até este cancelamento. O trabalho 
comprovadamente executado deverá ser avaliado e pago, pelos quais receberá o valor 
proporcional de horas técnicas pela parte efetivamente realizada. 

 Ao término de uma fase, a CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE uma nova 
estimativa de horas técnicas, para fins de revisão de realizados e/ou a realizar quando 
identificadas mudanças de escopo e/ou de requisitos. 

 Da mesma forma, quando identificada à redução do escopo e/ou de requisitos, o 
CONTRATANTE, no término de uma fase, poderá determinar a adequação de estimativa, 
para fins de revisão realizados e/ou a realizar. 

 Da Conclusão e do Aceite da Conclusão da Ordem de Execução de Projeto  

 Por ocasião da conclusão de cada Ordem de Execução de Projetos, os serviços 
executados serão submetidos à homologação pela equipe técnica do CONTRATANTE, 
oportunidade na qual serão considerados os seguintes itens: 

 A qualidade; 
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 A confiabilidade; 
 A integridade do produto solicitado e de seus produtos resultantes, de seus dados 

e de sua funcionalidade; 
 A conformidade com as normas de execução dos serviços, considerando os 

padrões e metodologias do CONTRATANTE, descritos em manuais ou normativas, 
repassados à CONTRATADA; 

 A correção; 
 A operacionalidade;  
 A estrutura dos serviços/programas - modularidade, coesão, acoplamento, clareza, 

otimização do código fonte gerado;  
 A conformidade com as normas de execução dos serviços, considerando os 

padrões e metodologias do CONTRATANTE, descritos em manuais ou normativas, 
repassados à CONTRATADA;  

 As evidências/documentações de testes; 
 A conformidade com as especificações estabelecidas e descritas na Ordem de 

Execução de Projetos; 
 O desempenho de acordo com o especificado na Ordem de Execução de Projetos. 

 

 O CONTRATANTE reserva a si o direito de auditar os artefatos entregues pela 
CONTRATADA, seja de forma direta, pelo próprio CONTRATANTE, ou por empresa por 
este designado. 

 Se o produto for considerado em conformidade com as especificações e demais requisitos 
o CONTRATANTE dará o aceite. Em caso contrário será devolvido à CONTRATADA para 
as devidas correções que serão realizadas sem custos adicionais ao CONTRATANTE. 

 O aceite somente poderá ser assinado pela área técnica do CONTRATANTE 
(demandante dos serviços), quando os serviços que envolverem testes de sistema de 
informação, resultar nos seguintes artefatos: 

I. Registro de ocorrências; 
II. Testes executados; 
III. Evidências dos testes; 
IV. Avaliação e validação dos testes. 

 Caso o serviço não seja homologado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 
promover os ajustes necessários em um prazo máximo de 72 horas corridas, após a 
devida notificação formal, acompanhado da descrição do problema identificado, sob pena 
de multa por descumprimento de prazo, e sem custo adicional ao CONTRATANTE. 

 Caso o CONTRATANTE não se manifeste a respeito do ACEITE (Aceite Final) do serviço 
entregue pela CONTRATADA para homologação em um prazo de até 50% (cinquenta 
por cento) do tempo total para a execução do mesmo, calculado entre os prazos de início 
e final da atividade, estará caracterizado o aceite. 

 Da Representação Técnica e Administrativa 

  Para o controle e execução dos serviços contratados, as partes nomearão 
Representantes e/ou Coordenadores Técnicos, cujas funções estão descritas nas alíneas 
abaixo: 

  Representantes Técnicos do CONTRATANTE  
8.8.2.1 Um Coordenador Técnico-Administrativo para: 

I. Zelar pelo cumprimento das regras do contrato; 
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II. Oficializar a comunicação entre as partes; 
III. Gerenciar a execução do Contrato; 
IV. Representar os interesses do CONTRATANTE  
V. Supervisionar e/ou auditar a execução dos serviços executados pela 

CONTRATADA quanto aos seus aspectos administrativos e técnicos; e, 
VI. Responsabilizar-se pelo gerenciamento e controle das Ordens de Execução de 

Projetos. 
8.8.2.2 Coordenadores Técnicos que: 

I. Servirão como interlocutores na passagem das Ordens de Execução de Projetos 
para os técnicos da CONTRATADA; 

II. Realizarão o acompanhamento dos serviços executados pelos Técnicos da 
CONTRATADA; 

III. Definirão e elaborarão as Ordens de Execução de Projetos dos Projetos sob sua 
responsabilidade; 

IV. Fiscalizarão as estimativas do número de horas; 
V. Estabelecerão, em conjunto com os representantes da CONTRATADA, o 

cronograma de execução e o prazo de conclusão das Ordens de Execução de 
Projetos; e, 

VI. Controlarão o cumprimento do cronograma, a execução e prazos. 

 Representantes Técnicos da CONTRATADA 
8.8.3.1 Coordenador Técnico-Administrativo, para: 

I. Zelar pelo cumprimento das regras do Contrato; 
II. Oficializar a comunicação entre as partes; 
III. Gerenciar a execução do Contrato, respondendo por todos os aspectos técnicos 

e/ou negociais relacionados à empresa; 
IV. Assegurar-se de que as determinações do CONTRATANTE sejam disseminadas 

junto à CONTRATADA, com vistas à alocação dos profissionais necessários para 
execução das Ordens de Serviço; 

V. Informar ao CONTRATANTE sobre problemas que possam impedir o bom 
andamento dos serviços; 

VI. Representar os interesses da CONTRATADA; 
VII. Supervisionar os projetos em execução pela CONTRATADA quanto aos seus 

aspectos administrativos e técnicos, conforme as prioridades definidas pelo 
CONTRATANTE;  

VIII. Responsabilizar-se pela execução das Ordens de Execução de Projetos; 
IX. Atuar como preposto e ser o responsável pelas atividades e equipes de cada 

célula, atuando no pleno gerenciamento dos serviços/atividades contratados; 
X. Atuar como ponto de contato entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no que 

se refere às atividades executadas; 
XI. Manter o controle dos processos e atividades e qualidade dos serviços prestados, 

realizando planejamento e controle da execução dos serviços e alocação dos 
recursos necessários ao desempenho das atividades; 

XII. Gerenciar a equipe técnica contratada, transmitindo às equipes instruções, 
orientações e normas para a execução das atividades; 

XIII. Apresentar propostas de mudanças nas rotinas e procedimentos técnicos visando 
à otimização dos custos, a racionalização, inovação e melhoria dos processos; 

XIV. Elaborar e entregar os relatórios semanais e os quinzenais, de ocorrência e de 
projetos; 

XV. Responder aos questionamentos e solicitações do CONTRATANTE; 
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XVI. Participar em reuniões relativas às atividades sob sua gestão, quando solicitado 
pelo CONTRATANTE; 

XVII. Acompanhar e avaliar os resultados das atividades sob sua gestão, apresentando 
relatórios de desempenho com os indicadores relativos à qualidade do 
atendimento realizado ao CONTRATANTE, bem como providenciar as ações 
corretivas;  

XVIII. Permanecer no local onde serão executados os serviços para o atendimento 
imediato das solicitações. 

XIX. Responsabilizar-se pelo pleno gerenciamento e execução dos serviços, pelo 
controle das entregas no prazo definido e pela distribuição das tarefas entre as 
equipes CONTRATADAS. 

XX. Negociar as divergências ou irregularidades nos pagamentos dos serviços 
prestados. 

8.8.3.2 Coordenadores Técnicos que, além de executarem as atividades técnicas para 
os quais foram efetivamente contratados, exercerão também as seguintes 
atividades: 

I. Servirão como interlocutores entre os Coordenadores Técnicos do 
CONTRATANTE e os Técnicos da CONTRATADA; 

II. Elaborarão Projetos (quando a eles designados for); 
III. Coordenarão os Projetos a eles designados (e recursos associados a estes); 
IV. Estabelecerão, em conjunto com os representantes do CONTRATANTE, o 

cronograma de execução e o prazo de conclusão das Ordens de Execução de 
Projetos; e, 

V. Controlarão o cumprimento do cronograma e dos prazos dos projetos sob sua 
responsabilidade. 

 Das Disposições Gerais 

 A CONTRATADA, seus sócios e seus empregados se comprometem em respeitar os 
regulamentos internos do CONTRATANTE, durante a permanência nas dependências da 
mesma.  

 A CONTRATADA compromete-se a apresentar a nominata de seus Técnicos, em tempo 
hábil, ao CONTRATANTE, para que seja expedida às áreas de Segurança do 
CONTRATANTE a autorização de acesso físico as dependências bem como também 
para as autorizações de acesso lógico ao ambiente. Válido também para todo e qualquer 
tipo de alteração na equipe de trabalho destacado pela CONTRATADA a qualquer tempo. 

 Das Obrigações do CONTRATANTE 

 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas no 
contrato. 

 Fiscalizar o desenvolvimento dos serviços. 

 Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços 
contratados. 

 Indicar um Gestor do Contrato que será o principal representante do CONTRATANTE 
junto à CONTRATADA e Coordenadores Técnico/Administrativos que desempenharão 
suas atividades de acordo com o disposto na cláusula - Da Representação Técnica e 
Administrativa. 

 Fornecer a documentação técnica referente aos padrões adotados pelo CONTRATANTE. 
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 Exercer permanente gestão e fiscalização, através do Gestor do Contrato, designado 
formalmente pelo CONTRATANTE, registrando ocorrências relacionadas com a 
execução do objeto contratado e determinando as medidas necessárias à regularização 
dos problemas observados. 

 Prestar informações, esclarecimentos necessários e dar condições – no que lhe couber 
– para que a CONTRATADA possa executar os serviços objeto desta contratação. 

 Formalizar, por escrito ou através de sistema, toda e qualquer comunicação, solicitação 
de serviços ou esclarecimentos feitos à CONTRATADA. 

 Aprovar a conclusão de cada Ordem de Execução de Projetos. 

 Acompanhar e avaliar a execução dos serviços contratados através de cronogramas e 
relatórios quinzenais apresentados pela CONTRATADA. 

 O CONTRATANTE compromete-se a ministrar, para os técnicos da CONTRATADA, no 
início do contrato, um treinamento de ambientação sobre: frameworks próprios de 
desenvolvimento, metodologia, normas técnicas e padrões do CONTRATANTE, bem 
como outras especificidades de sua plataforma tecnológica. 

 Aprovar a indicação de todos os Técnicos disponibilizados pela CONTRATADA para 
execução do serviço de acordo com as competências, habilidades e conhecimentos do 
Técnico. 

 Impugnar a utilização de qualquer técnico designado pela CONTRATADA, que a juízo ou 
conveniência do CONTRATANTE, não seja necessário ou não atenda às exigências de 
qualificação ao serviço ou que possua impedimentos legais para a prestação de serviços 
ao CONTRATANTE. 

 Identificadas irregularidades ou falhas nas atividades contratadas, o CONTRATANTE 
notificará por escrito à CONTRATADA e, no que couber, aplicará as sanções previstas, 
assegurando a prévia defesa, podendo ainda, rejeitar os serviços não executados de 
acordo com as especificações técnicas e prazos acordados. 

 Fornecer a estrutura de software necessária para a execução dos serviços dentro da rede 
do CONTRATANTE. 

 Obrigações Específicas da CONTRATADA 

 Executar e documentar os serviços, conforme as respectivas Ordens de Execução de 
Projetos e o definido no Contrato.  

8.11.2. Responsabilizar-se pela boa execução do solicitado na Ordens de Execução de Projetos, 
realizando o serviço pelo uso de uma equipe de técnicos e profissionais com 
conhecimentos compatíveis, perfis e qualificações adequadas, mantendo esta 
qualificação no caso de acréscimos ou substituições no grupo, de modo a cumprir os 
prazos e garantir a qualidade dos serviços prestados. A CONTRATADA compromete-se 
a garantir a alocação de profissionais devidamente capacitados para solucionar 
problemas relacionados à prestação de serviços e ocorrências nos sistemas. 

8.11.3. Adotar critérios adequados para o processo seletivo dos profissionais, com o propósito 
de evitar a incorporação de pessoas com características e/ou antecedentes que possam 
comprometer a segurança ou credibilidade do CONTRATANTE. 

8.11.4. Em casos de substituição de técnicos, deverá: 
8.11.4.1. Comunicar a substituição de profissional com, no mínimo, 15 (quinze) dias de 

antecedência ao CONTRATANTE; 
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8.11.4.2. Substituir qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento 
sejam julgados prejudiciais, incompatíveis com o exercício das funções que lhe 
foram atribuídas ou inconvenientes aos interesses do CONTRATANTE e sempre 
que assim por ele solicitado. 

8.11.4.3. Em qualquer dos casos de substituição, a CONTRATADA deverá substituir os 
profissionais desligados por profissionais que possuam competências e 
qualificações técnicas iguais ou superiores aos antecessores. 

8.11.4.4. Promover o repasse de conhecimento entre tais profissionais, minimizando o 
prejuízo à continuidade e qualidade dos serviços. 

8.11.5. Supervisionar técnica e administrativamente os seus prepostos envolvidos na execução 
dos serviços, elaborando relatórios quinzenais sobre o seu andamento, que serão 
avaliados em reunião periódica entre as partes. 

8.11.6. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente, de forma expressa, sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços. 

8.11.7. Assegurar-se da precisão e confiabilidade das informações por ela recebidas, 
processadas e transmitidas, responsabilizando-se, ainda, pelas consequências 
decorrentes e de eventuais erros no repasse e interpretação destas informações. 

8.11.8. Devolver toda documentação fornecida pelo CONTRATANTE, quando cessada a 
necessidade de consulta ou manipulação das informações definidas no Contrato, ou a 
qualquer tempo, desde que requeridos formalmente pelo CONTRATANTE. 

8.11.9. Fornecer ao CONTRATANTE todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção e desenvolvimento dos serviços por ela 
executados. 

8.11.10. Efetuar e responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários, dívidas, indenizações ou quaisquer outros ônus relativos à execução do 
objeto do Contrato. 

8.11.11. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e 
especificações que lhe sejam confiados ou que tenham acesso em razão dos serviços 
prestados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou 
deles dar conhecimento a terceiros, respeitando, inclusive, o sigilo bancário, sob pena de 
rescisão contratual. Este compromisso é extensivo aos seus técnicos designados na 
execução do objeto. 

8.11.12. Cumprir integralmente todos os Incisos da Confidencialidade, do Contrato e do 
documento Termo de Confidencialidade e Sigilo (anexo à Minuta de Contrato). 

8.11.13. Permitir o acesso de prepostos do CONTRATANTE aos assentamentos funcionais ou 
contratuais de seus empregados e prepostos vinculados ao Contrato, visando averiguar 
se todos os encargos de natureza fiscal, para-fiscal ou trabalhista, que decorram da 
execução dos serviços ora pactuados, vêm sendo regiamente cumpridos, sendo que, 
caso venha ser constatada e apontada formalmente a existência de irregularidades que 
possam vir a causar eventuais passivos de ordem trabalhista, fiscais ou previdenciários, 
facultado estará ao CONTRATANTE suspender os pagamentos devidos até que a 
CONTRATADA comprove haver sanado as falhas apontadas. 

8.11.14. Caso o CONTRATANTE venha a descobrir qualquer divergência entre os valores 
efetivamente pagos aos empregados e prepostos pela CONTRATADA e os valores 
constantes nas carteiras profissionais e documentos fiscais, trabalhistas e 
previdenciários, além de suspender os pagamentos, o CONTRATANTE poderá rescindir 
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de pleno direito este Contrato, independentemente de qualquer notificação, assegurando-
lhe, ainda, o direito de exigir o pagamento de multa contratual. 

8.11.15. Manter os técnicos designados sempre atualizados tecnicamente, com prazos, 
assuntos e qualidade especificados pelo Gestor do Contrato do CONTRATANTE, em 
relação aos assuntos pertinentes ao objeto, providenciando, por sua conta, os 
treinamentos que se fizerem necessários.  

8.11.16. Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelo Gestor do 
Contrato do CONTRATANTE, referente a qualquer problema detectado ou ao andamento 
das atividades. 

8.11.17. Dimensionar, por etapas, o esforço dos serviços necessários para o desenvolvimento 
das atividades, não cabendo, posteriormente, acréscimo nos preços contratados por 
conta de eventuais desconhecimentos das condições previstas no Contrato, no Edital e 
seus Documentos Anexos e do escopo do objeto Contratado. 

8.11.18. Prestar as informações e esclarecimentos solicitados, em no máximo 48 (quarenta e 
oito) horas, a contar da solicitação feita pelo Gestor do Contrato do CONTRATANTE. 

8.11.19. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações, condições técnicas, físicas e 
acesso a todos os documentos relacionados às operações do CONTRATANTE para a 
perfeita fiscalização dos serviços, atentando para os princípios de integridade, 
confidencialidade, disponibilidade e autenticidade. 

8.11.20. Responder, exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários, dívidas, indenizações e a todo e qualquer tipo de autuação ou ação que 
venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de 
trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões 
judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade. 

8.11.21. Fornecer, por sua conta e risco, todo pessoal necessário à execução dos serviços, 
correndo por sua conta exclusiva, todas as obrigações e ônus de empregador(a), e 
consequentemente, o pagamento das contribuições exigidas pela Lei de Previdência 
Social e demais encargos da Legislação Trabalhista, em relação ao pessoal empregado 
nesses serviços, não gerando nenhum vínculo ou direito trabalhista em relação ao 
Banrisul e/ou a qualquer empresa do grupo CONTRATANTE e/ou a qualquer de seus 
empregados ou prepostos. 

8.11.22. Recolher todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições para-fiscais 
e outros) que forem devidos por decorrência direta ou indireta do Contrato ou de sua 
execução, ressalvadas as retenções, pelo CONTRATANTE, estabelecidas em Lei ou 
regulamento específico. 

8.11.23. Responsabilizar-se por todas as perdas, reproduções indevidas e/ou adulterações que 
porventura venham a ocorrer nas informações do CONTRATANTE, quando estas 
estiverem sob sua responsabilidade, bem como alteração nas informações que venham 
a ocorrer no ambiente do CONTRATANTE, quando do uso ou manipulação de 
equipamentos ou softwares. 

8.11.24. Caso o serviço seja prestado remoto, prover e gerir a infraestrutura tecnológica 
necessária à prestação dos serviços, compreendendo computadores, software básico e 
de apoio, bem como as conexões física e lógica à rede do CONTRATANTE, que deverá 
estar operacional no prazo de até 05 dias corridos do início da execução do contrato e 
durante toda a vigência do contrato. 
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8.11.25. Caso o serviço seja prestado de forma presencial, nas dependências do 
CONTRATANTE, poderá ser necessário o fornecimento, por parte da CONTRATADA, de 
computadores (notebooks) para o acesso às máquinas virtuais do CONTRATANTE. 

8.12. Da Auditoria e Fiscalização do Contrato 

8.12.2. No curso da execução dos serviços, à critério do CONTRATANTE, poderão ser 
designados empregados ou auditores independentes para acompanhar, auditar e fiscalizar o 
cumprimento das disposições contratuais. 

8.12.3. O CONTRATANTE exercerá, através de seus técnicos, o acompanhamento, a 
fiscalização, o controle e a auditoria das Ordens de Execução de Projetos emitidas para 
execução do objeto contratual, devendo a CONTRATADA facultar-lhe, a qualquer tempo, o 
acesso a esse exercício. 

8.12.4. Essa fiscalização terá poderes para: 

 Decidir qualquer questão, dúvidas, omissões ou conflitos surgidos em relação à 
execução dos serviços; 

 Detectar qualquer problema relacionado aos itens previstos para a execução dos 
serviços, devendo a CONTRATADA providenciar as alterações e adequações necessárias, sem 
gerar qualquer custo adicional ao CONTRATANTE na consecução desta atividade. 

8.12.5. O CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, realizar diligência para inspecionar os 
serviços que estiverem sendo executados pela CONTRATADA, verificar o andamento dos 
trabalhos solicitados e analisar conformidades definidas no Contrato. 

8.12.6. A CONTRATADA se compromete a: 

 Disponibilizar, caso seja demandado pelo CONTRATANTE, suas dependências e 
seu ambiente de hardware e software para que sejam efetuadas análises e 
auditorias de segurança;  

 Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, mediante a 
apresentação dos certificados, a manutenção de todos os itens de pontuação 
técnica, conforme documento anexo - Pontuação Técnica e Critérios de 
Avaliação que digam respeito à qualificação da empresa. 

8.12.7. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações, condições técnicas, físicas e 
acesso a todos os documentos relacionados às operações do CONTRATANTE para a 
perfeita fiscalização dos serviços.  

8.12.8. Identificadas irregularidades ou falhas nas atividades contratadas, o CONTRATANTE 
notificará por escrito a CONTRATADA e, no que couber, aplicará as sanções previstas, 
assegurando a prévia defesa, podendo ainda, rejeitar os serviços não executados de 
acordo com as especificações técnicas e prazos acordados. 

8.12.9.  A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE ou prepostos não desobriga a 
CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços. 

8.12.10. As condições previstas nesse item respeitarão os direitos de propriedade da 
CONTRATADA, evitando-se o conflito de interesses. 

8.13. Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE) 

8.13.2. Disposições Gerais 
8.13.2.1. O Nível Mínimo de Serviço Exigido – NMSE se caracteriza pelo cumprimento da 

qualidade dos serviços e/ou do desempenho da CONTRATADA. O objetivo é estabelecer 
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as diretrizes para a entrega de serviços objeto do contrato, com qualidade em 
conformidade com as necessidades do CONTRATANTE. 

8.13.2.2. A CONTRATADA reconhece que o não atendimento aos Níveis de Serviços 
solicitados poderá resultar em impacto adverso e relevante nos negócios e nas operações 
do CONTRATANTE. 

8.13.2.3. Os serviços entregues terão sua qualidade avaliada por meio da aderência às 
especificações e aos padrões estabelecidos pelo Banrisul. 

8.13.3. Condições de Apuração 
8.13.3.1. No caso de não atendimento aos NMSE, a CONTRATADA estará sujeita ao 

desconto progressivo, limitado a 06% (seis por cento) do valor mensal dos serviços 
contratados. 

8.13.3.2. O NMSE será composto pelos indicadores descritos no documento Indicadores 
de Desempenho dos Serviços Terceirizados de TI (anexo). 

8.13.3.3. A CONTRATADA será responsável pela apuração dos indicadores referentes à 
medição dos serviços por ela prestados e à apresentação destes em forma de relatórios 
cujos modelos serão fornecidos pelo CONTRATANTE no documento Indicadores de 
Desempenho dos Serviços Terceirizados de TI (anexo). Caberá ao CONTRATANTE 
verificar a veracidade das informações apresentadas. 

8.13.3.4. A forma de apuração dos indicadores encontra-se descrita no documento 
Indicadores de Desempenho dos Serviços Terceirizados de TI (anexo). 

8.13.3.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica capacitada para atender 
aos serviços contratados, dentro dos prazos previstos, cumprindo rigorosamente os 
Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMSE). 

8.13.3.6. A CONTRATADA deverá observar as orientações previstas nos Níveis Mínimos 
de Serviço Exigidos (NMSE), podendo solicitar prorrogações dos prazos estipulados nos 
serviços em andamento, justificando e comprovando tal necessidade. Ficará à critério do 
CONTRATANTE, aceitar ou não as justificativas e os novos prazos propostos pela 
CONTRATADA. 

8.13.3.7. A recusa de serviços, por parte do CONTRATANTE (devolução para ajustes e 
correções), deverá ser justificada formalmente na OEP. 

8.13.3.8. O aceite dos serviços realizados não exime a CONTRATADA da correção de 
defeitos, vícios ocultos ou inconsistências identificadas dentro do prazo de garantia. 

8.14. Prazos e Periodicidade da Execução  

Os serviços serão realizados sempre quando solicitado pelo CONTRATANTE, conforme 
especificado nesse Termo de Referência e limitados pelos quantitativos definidos no item 
8.2 – Estimativa da Quantidade de Horas Técnicas e conforme jornadas definidas no item 
8.3 – Das Jornadas de Trabalho. 

8.15. Local de Entrega / Execução 

8.15.2. Os serviços serão realizados nas dependências do CONTRATANTE, situadas na Rua 
Caldas Júnior, 120, e prédios nas imediações, no Centro Histórico de Porto Alegre. 
Excepcionalmente, e em comum acordo entre as Partes, o trabalho poderá ser realizado 
de forma remota.  

8.15.3. A infraestrutura tecnológica necessária à prestação dos serviços nas dependências do 
CONTRATANTE será provida e gerida pelo CONTRATANTE. 

8.15.4. A infraestrutura tecnológica necessária à prestação dos serviços de forma remota será 
provida e gerida pela CONTRATADA, a qual será responsável por assegurar 
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conectividade satisfatória ao ambiente do CONTRATANTE, observando também a 
adequação da segurança dos equipamentos utilizados e demais itens correlatos. 

8.16. Procedimentos de Transição e Encerramento Contratual 

No momento do encerramento do CONTRATO ou em uma eventual rescisão, a 
CONTRATADA deve devolver, e excluir de suas bases, os dados armazenados em seu ambiente 
computacional que sejam de propriedade do CONTRATANTE, de acordo com o processo 
estabelecido e acordado entre as partes, inclusive podendo prever a transferência entre 
fornecedores. 

8.17. Da Confidencialidade 

8.17.2. A Contratada obriga-se a tratar como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer 
informações, dados, processos, fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, 
dispositivos e modelos relativos aos serviços ora contratados, utilizando-os apenas para 
as finalidades previstas, não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a terceiros, 
implicando terminantemente na proibição de fazer uso ou revelação, sob qualquer 
justificativa, ficando, portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua 
indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da 
responsabilidade por perdas e danos a que der causa. 

8.17.3. Os empregados da Contratada deverão obedecer às normas sobre confidencialidade e 
segurança, internas e externas, adotadas pelo Contratante, além das cláusulas 
específicas constantes no contrato. 

8.17.4. A Contratada instruirá seu pessoal para manter como confidenciais os dados e 
informações aos quais venham a ter acesso, em razão do contrato, responsabilizando-
se, entretanto, por essa confidencialidade, sob pena de multa e ressarcimento dos 
prejuízos decorrentes. 

8.17.5. O descumprimento das obrigações relacionadas com confidencialidade e segurança de 
dados, de informações e sistemas, mediante ações ou omissões, intencionais ou 
acidentais, que impliquem em perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou alterações 
indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenados, em que trafeguem 
ou do ambiente em que estejam sendo processados, determinará a responsabilização, 
na forma da lei, de seus dirigentes e funcionários envolvidos. 

8.17.6. A Contratada se compromete a assinar o documento Termo de Confidencialidade e 
Sigilo (anexo) por seus representantes legais, na mesma data da assinatura do Contrato. 

8.18. Da Garantia Técnica 

8.18.2.  Os serviços desenvolvidos pela Contratada terão garantia contra defeitos pelo prazo 90 
(noventa) dias corridos, contados após o aceite do Contratante, para correção de 
defeitos, mesmo após o encerramento do contrato.  

8.18.3. O direito do Contratante à garantia cessará caso o software ou o artefato seja alterado 
pelo Contratante ou por outros Fornecedores, a serviço do Contratante. 

8.18.4.  As falhas provocadas pela operação normal do produto e os comportamentos que 
estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos ou com as especificações do 
sistema de informação são consideradas defeitos. 
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8.18.5.  A identificação e a comunicação formal de defeito de software deverão ser feitas dentro 
do prazo de garantia, devendo a correção ser realizada ainda que a conclusão do 
serviço extrapole o prazo de garantia. 

8.18.6.  Caso a solução apresentada pela Contratada não repare o defeito, nem surta o efeito 
paliativo a que se propôs, o Contratante fará a comunicação do não aceite da solução 
e a contagem do tempo de correção será retomada do ponto e severidade em que foi 
interrompida.  

8.18.7. Caso a Contratada não consiga reparar o defeito, a respectiva Ordens de Execução de 
Projetos será cancelada. No caso de já ter sido paga, o valor correspondente deverá 
ser descontado no próximo pagamento à Contratada.  

 

9. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

A vigência da contratação será de 60 (sessenta) meses, conforme disposições do Art. 71 
da Lei 13.303/2016.  

 

9.11. Justificativa para a definição do prazo de vigência: 

O objeto a ser licitado é um processo de contratação de recursos para o desenvolvimento 
e manutenção de softwares voltados aos negócios do Banrisul, obrigações legais e 
absorção de tecnologias, no atendimento às jornadas do usuário, seguindo o modelo de 
desenvolvimento ágil ou excepcionalmente de Fábrica de Software. Pelas suas 
características e com base nas justificativas acima mencionadas, possui natureza 
continuada. Assim, considerando a análise econômico-financeiras, administrativa e 
técnica, a vigência da contratação proposta será de 60 (sessenta) meses, conforme 
disposições do Art. 71 da Lei 13.303/2016. 

 

10. DA POSSIBILIDADE DE RESCISÃO 

De comum acordo, caso alguma das partes tenha interesse na rescisão contratual, a 
mesma deverá fazer a solicitação à outra parte com antecedência mínima dede 90 
noventa) dias.  

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.11. O pagamento deverá ocorrer até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação 
dos serviços/entrega do objeto, conforme serviço medido e com aceite da Unidade 
Gestora. 

11.12. Mensalmente será calculado o NMSE (Nível Mínimo de Serviço Exigido) e, quando for o 
caso, serão aplicados os descontos cabíveis (referenciados na tabela abaixo), conforme 
os indicadores e as tabelas de “Descontos por não cumprimento do NMSE”, especificados 
no documento Indicadores de Desempenho dos Serviços Terceirizados de TI (anexo). 

 

Indicador Tabela de Desconto 
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Aceitação de Artefatos Tabela 01 

Cumprimento de Prazo de Apropriação das OEPs Tabela 02 

Rotatividade de Pessoal (Turnover) Tabela 03 

Alocação de Novos Colaboradores em Tempo de 
Projeto Tabela 04 

Reposição de Colaborador em Tempo de Projeto Tabela 05 

11.13. O CONTRATANTE também efetuará desconto proporcional na remuneração de uma 
equipe técnica contratada quando verificada a ausência, ou não participação em 
atividades ou compromissos decorrentes da prestação de serviços, de membros da 
equipe, além de estar a CONTRATADA sujeita a sanções operacionais previstas em 
contrato. 

11.14. No período de faturamento, eventuais ausências em uma equipe técnica contratada serão 
descontadas, ajustando-se a quantidade de URSTBs para o serviço em sua respectiva 
OEP. 

12. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

- REAJUSTE: Após a periodicidade de um ano, o preço do presente Contrato poderá ser 
reajustado anualmente, pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

  

12.11. Variação Cambial 

 O objeto está exposto com maior intensidade à variação cambial? NÃO 

 

13. DA GARANTIA CONTRATUAL 

Não há necessidade de apresentação da garantia. 
 

14. DAS SANÇÕES – MULTAS  

 

PERCENTUAL BASE DE 
CÁLCULO 

PERÍODO DE 
APLICAÇÃO OCORRÊNCIA 

0,1% 
Valor da fatura 
mensal, no mês 
da ocorrência. 

Por hora de atraso. 

No atraso injustificado na 
prestação de informações e 
esclarecimentos, conforme 

item 8.11.18 

0,1% 
Valor da fatura 
mensal, no mês 
da ocorrência. 

Por hora de atraso. 

No atraso injustificado na 
promoção dos ajustes 

necessários para o aceite da 
OEP, conforme item 8.7.5 
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5% 
Valor da fatura 
mensal, no mês 
da ocorrência. 

Por ocorrência. 

Descumprimento de suas 
obrigações quanto ao sigilo 
de informações, conforme 

documento “Termo de 
Confidencialidade e Sigilo”. 

5% 
Valor da fatura 
mensal, no mês 
da ocorrência. 

Por ocorrência. 

No atraso injustificado de 
adequações e customizações 

necessárias da 
CONTRATADA, conforme 

item 8.4.3. 

5% 
Valor da fatura 
mensal, no mês 
da ocorrência. 

Por ocorrência. 

No atraso injustificado de 
adequações necessárias da 
infraestrutura tecnológica da 
CONTRATADA, conforme 

item 8.11.24 

1% 
Valor da fatura 
mensal, no mês 
da ocorrência. 

Por ocorrência. 

No atraso injustificado da 
comunicação de substituição 

de profissional da 
CONTRATADA, conforme 

item 8.11.4.1 

0,01% Valor da fatura 
mensal.  

Por hora decorrente 
entre o momento do 
chamado e do seu 
efetivo atendimento 
que exceder a 60 

min. 

No atraso injustificado no 
atendimento das chamadas 

emergenciais 

5% 
Valor da fatura 
mensal, no mês 
da ocorrência. 

Por Ocorrência 

No atraso injustificado de 
adequação da CONTRATADA 

ao ambiente técnico do 
CONTRATANTE, conforme 

item 8.4.5.  

0,01% Valor da fatura 
mensal. Por dia de atraso. 

No atraso na conclusão de 
OEPs, não submetido a 
negociação (atraso não 

aprovado e formalizado entre 
as partes). Aplicáveis a OEPs 
com atraso acima de 7 dias 

considerando a data de 
emissão do faturamento e a 
data prevista para conclusão 

da OEP. 

 
ANÁLISES RELACIONADAS AO OBJETO 

 

15. TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP – LEI 123/2006 
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 O valor estimado do lote é inferior a R$ 80.000,00? NÃO 

 

16. UTILIZAÇÃO DO SERVICE DESK 

 Será utilizada a ferramenta Service Desk como ponto de contato sistêmico, para 
abertura, acompanhamento e gestão de incidentes, requisições de serviço e 
ocorrências? NÃO 

 

17. ANÁLISE DE RISCO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

17.11. O objeto desta contratação se enquadra em algum ou alguns dos itens descritos abaixo, 
para serviços terceirizados de qualquer natureza? SIM 

17.12. O objeto desta contratação é um serviço de processamento ou armazenamento de dados 
ou de computação em nuvem que utiliza recursos computacionais do prestador de 
serviços? NÃO 

 

18. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) 

O objeto desta contratação prevê o compartilhamento e/ou acesso, com a/pela 
CONTRATADA, dos seguintes dados: 

 Dados Pessoais? NÃO 

Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. 

 Dados Pessoais Sensíveis? NÃO 

Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação 
a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à 
saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 
natural. 

 

CONDIÇÕES DO PROCEDIMENTO 

 

19. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA/VERIFICAÇÃO 

 Necessidade de amostra para verificação? NÃO 

 

20. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a cessão, subcontratação ou transferência, total ou parcial, do presente 
objeto. 
 

21. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
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Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 

 

22. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

As empresas participantes do processo deverão apresentar as seguintes comprovações 
quanto ao objeto licitado: 
 

22.11. Documentação Técnica da Licitante 

As empresas participantes do processo deverão apresentar as seguintes comprovações 
quanto ao objeto licitado. 

22.11.2. Comprovações de Experiência 
22.11.2.1. Dos Atestados 

I. A licitante deverá apresentar atestado(s)/ certidão(ões)/ declaração(ões) 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando 
que a licitante desempenha ou tenha desempenhado, de forma satisfatória, 
atividade compatível em características com o objeto desta licitação. 

II. Os atestados de capacidade técnica deverão ser emitidos por empresas de direito 
público ou privado, em papel timbrado, contendo: 

III. Nome da empresa atestante, endereço, CNPJ;  
IV. Nome, função, telefone e email (para pedido de informações) do responsável pelo    

fornecimento da declaração;  
V. Dados do contrato, data de início das atividades, data de término das atividades, 

total de pontos de função ou horas executadas e a descrição dos serviços 
prestados, de forma a possibilitar ao CONTRATANTE o entendimento dos 
trabalhos realizados;  

VI. Para fins de conversão de quantidades entre as diferentes métricas de mercado, 
nos atestados abaixo consideraremos os pontos de função baseados no IFPUG - 
International Function Point Users Group. Caso os atestados não sejam 
apresentados em Pontos de Função, para efeito de cálculo, será considerada a 
seguinte relação: 

VII. Um Ponto de Função equivale a 10 horas; 
VIII. Um Ponto de Função equivale a 10 URSTBs. 

IX. Nos quesitos referentes a tecnologias específicas, somente serão aceitos 
atestados que fizerem referência explícita àquela tecnologia. 

X. Caso o referido atestado seja fornecido por empresa estrangeira em outro idioma, 
deverá estar acompanhada de cópia devidamente traduzida. 

XI. Será permitida a apresentação de mais de um atestado emitido pela mesma 
pessoa jurídica, desde que os atestados sejam referentes a projetos distintos. 
Entende-se por projetos distintos aqueles que apresentarem objetos diferentes 
entre si, representados por instrumentos contratuais distintos, ainda que os 
atestados sejam referentes à mesma disciplina. 

XII. É proibida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por 
empresa coligada ou pertencente ao mesmo grupo econômico em nome da 
licitante. 

XIII. É proibida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos em nome 
de outra empresa da qual a licitante seja subsidiária integral e/ou de subsidiária 
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integral ou, ainda, que seja parte do mesmo grupo econômico, relacionado à 
licitante. 

 

 
22.11.2.2. Da Experiência 

I. O Licitante deve comprovar experiência na prestação de serviços de TI 
executados no Brasil, junto à Instituição Financeira, classificada no macro 
segmento como banco comercial, múltiplo ou caixa econômica ou à Instituição de 
Pagamento, atestando experiência mínima de 400.000 horas ou 40.000 pontos de 
função.  
 
Obs.: Classificação de acordo com o Site do Banco Central: 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/encontreinstituicao.  
 
O Desenvolvimento de software para instituições financeiras obedece a um grau 
de exigência de qualidade mais elevado do que as demais indústrias. A qualidade 
dos códigos desenvolvidos é verificada e auditada pelo Banco Central. Deste 
modo, para este tipo de serviço, necessita-se que o Licitante tenha experiência 
mínima em ambientes de instituições financeiras e no desenvolvimento de 
transações seguras. A experiência na prestação de serviços de TI é um importante 
indicador desta qualidade desejada (mesmo que o atestado apresentado não se 
refira especificamente a desenvolvimento de software).  

II. O Licitante deve comprovar experiência em prestação de serviços de análise, 
desenvolvimento, programação e/ou manutenção de sistemas em projeto(s) de, 
no mínimo, 400.000 horas, o(s) qual(is) contemple(m) a prestação de serviços na 
plataforma Microsoft.NET. 

III. O Licitante deve comprovar experiência em prestação de serviços de análise, 
desenvolvimento, programação e/ou manutenção de sistemas em projeto(s) de, 
no mínimo, 400.000 horas, o(s) qual(is) contemple(m) a prestação de serviços de 
desenvolvimento na linguagem Java. 

IV. O Licitante deve comprovar entrega de projeto de sistema que tenha sido 
desenvolvido para ambientes móveis, utilizando as plataformas Android ou iOS. 

V. O Licitante deve comprovar experiência em prestação de serviços de SCRUM 
Master. 

VI. O Licitante deve comprovar experiência em prestação de serviços de Quality 
Assurance (QA). 

VII. O Licitante deve comprovar experiência em prestação de serviços de Designer. 
VIII. O Licitante deve comprovar experiência em prestação de serviços de Product 

Owner (PO). 
IX. O Licitante deve comprovar experiência em prestação de serviços de Enterprise 

Agile Coach. 

 
 

DEMAIS INFORMAÇÕES 
 

 IDENTIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR:  

 Existiu contratação anterior com o mesmo objeto? SIM 
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 Caso a assertiva acima seja SIM, informar: 0100159/2018, 0100805/2018, 0100110/2020, 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PAPÉIS 
DE SCRUM MASTER, QUALITY ASSURANCE (QA), DESIGNER, DESENVOLVEDOR FULL 

STACK, PRODUCT OWNER (PO), ENTERPRISE AGILE COACH – Nº 0100920/2023 
 
O CONTRATANTE, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., sociedade de 
economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 177, Bairro Centro – CEP 90.010-040, em 
Porto Alegre/RS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 92.702.067/0001-96, por 
seu representante legal no fim assinado, 
e  
A CONTRATADA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXX, 
nº XXXX – Bairro XXXXXXXXX – CEP: XXXXXX – em XXXXXXXXX/XX, inscrita no CNPJ sob nº 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por seu representante legal no fim assinado, têm como certo e 
ajustado o que adiante segue. 
 
O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 
contratado, descrito abaixo, constante do Edital de Licitação nº 0000920/2023, regendo-se pela Lei 
Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e legislação pertinente, sujeitando-se às disposições da 
Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a 
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – 
1.1. O objeto do presente contrato é o Prestação de serviços técnicos especializados nos papéis 
de Scrum Master, Quality Assurance (QA), Designer, Desenvolvedor Full Stack, Product Owner 
(PO), Enterprise Agile Coach para atuação nos diversos times de projetos de desenvolvimento de 
sistemas do Contratante; Serviços técnicos especializados em Novas Tecnologias; e 
desenvolvimento de sistemas sob a modalidade de Fábrica de Software. 
1.1.1. Especificações do Objeto 
1.1.1.1. Scrum Master 
I. Ser o agente de mudança da metodologia ágil na Unidade de Transformação Digital; 
II. Assegurar que a equipe respeite e siga os valores, princípios e as práticas ágeis; 
III. Atuar como facilitador das cerimônias ágeis; 
IV. Atuar na remoção de quaisquer obstáculos que sejam levantados pelo time durante as 
cerimônias; 
V. Atuar como um coach junto ao time para apoiar a metodologia, auxiliando assim de forma 
contínua na melhoria do time para maximizar o valor de negócio entregue; 
VI. Prestar consultoria especializada em metodologias ágeis; 
VII. Prestar consultoria e suporte ao desenvolvimento de projetos que utilizam a metodologia ágil; 
VIII. Auxiliar a equipe de desenvolvimento no processo de utilização das metodologias ágeis;  
IX. Ministrar treinamento interno sobre as metodologias ágeis, bem como atuar na disseminação 
da cultura ágil. 
X. Propor técnicas já testadas para obtenção de melhor desempenho, disponibilidade e 
segurança; 
XI. Repassar este conhecimento para a equipe de funcionários. 
1.1.1.2. Quality Assurance (QA)  
 Atuar como um coach junto ao time para apoiar na área de testes, auxiliando assim de forma 

contínua na melhoria do time para maximizar o valor de negócio entregue; 
 Auxiliar na padronização de processos de testes automatizados, efetuando revisões internas 

e de melhorias de processo; 
 Planejar, acompanhar e executar testes automatizados a partir das histórias de usuário e 

auxiliar na criação e manutenção dos ambientes de testes; 
 Fornecer ao time informações detalhadas sobre qualquer defeito encontrado, e ajudar o 

SCRUM Master e o Product Owner (PO) a priorizar os defeitos; 
 Monitorar a execução dos testes e auxiliar na criação da massa de testes; 
 Planejar a preparação de ambientes, necessários para a execução dos testes 
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automatizados, analisando aspectos relacionados a recursos de software, hardware e de rede; 
 Organizar informações para controle e estatística em painel de acompanhamento de testes; 
 Interagir com os times para alinhamento de conhecimento sobre as histórias a serem 

testadas; 
 Transmitir o conhecimento ao time, ensinando de maneira correta para que indivíduos, 

equipes e organizações metabolizem o conhecimento para o seu melhor benefício; 
 Ministrar treinamento interno sobre testes automatizados e demais frameworks de testes; 

bem como atuar na disseminação da cultura ágil. 
 Repassar este conhecimento para a equipe de funcionários. 

1.1.1.3. Designer 
 Ser o agente focado na experiência dos usuários e design visual dos produtos e serviços 

desenvolvidos no processo de metodologia ágil na Unidade de Transformação Digital; 
 Desenhar os layouts das interfaces e elementos visuais dos produtos e serviços a serem 

desenvolvidos; 
 Garantir a consistência e a qualidade dos elementos visuais implementados na fase de 

desenvolvimento; 
 Criar mockups e wireframes de alta fidelidade para páginas web e mobile passíveis de 

tradução em códigos de desenvolvimento;  
 Produzir gráficos e elementos visuais de alta qualidade; 
 Manter consistência visual do produto, desenvolvendo e implementando style guides; 
 Colaborar na especificação das funcionalidades dos produtos e serviços; 
 Desenhar uma experiência coerente e atrativa, considerando a adequação com outros 

canais de interação do usuário; 
 Testar e iterar o processo de criação de produtos e serviços, garantido validação da melhor 

experiência aos usuários; 
 Criar e testar protótipos, com base em pesquisas, que demonstrem o fluxo e as interações 

dos usuários, identificando problemas e oportunidades de melhorias; 
 Planejar e executar pesquisas quantitativas, qualitativas, de campo e testes de usabilidade 

com usuários, visando capturar e entender o comportamento e validar hipóteses de modelo de 
negócios; 

 Moderar sessões de ideação, brainstorming, co-criação e dinâmicas de grupos; 
 Ministrar treinamento interno e workshops sobre a cultura de design; bem como atuar na 

disseminação da cultura ágil. 
 Homologar Q&A 

1.1.1.4. Desenvolvedor Full Stack 
 Executar serviços de análise, arquitetura e projeto de sistemas, programação, suporte 

técnico e testes de aplicativos. 
 Prestar serviços e elaborar documentação referente ao desenvolvimento de novos sistemas 

ou de manutenção de programas a partir de especificações estabelecidas ou validadas pelo 
CONTRATANTE e em conformidade com a MDS (Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas), 
aplicando os procedimentos necessários à garantia da qualidade, integridade, estabilidade e 
desempenho para o desenvolvimento de sistemas. 

 Prestar serviços de manutenção de sistemas em produção, com o objetivo de prevenção, 
correção de falhas, implementação de melhorias ou adaptações. 

 Efetuar os testes unitários e os testes integrados para a garantia de qualidade sobre os 
serviços solicitados. 

 Efetuar os testes de sistema de forma a garantir pleno atendimento aos requisitos funcionais 
do sistema e a requisitos não-funcionais específicos de acordo com a especificidade do mesmo. 
Entende-se como teste de sistema a execução controlada do sistema, verificando se o seu 
comportamento ocorre de acordo com o especificado no serviço. 
1.1.1.5. Product Owner (PO) 
 Direcionar e engajar o time quanto ao objetivo das entregas;  
 Realizar pesquisas e traçar hipóteses de melhorias do produto;  
 Escrever user stories;  
 Priorizar e refinar o backlog do produto, planejando sprints e releases de forma a maximizar 
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o valor do produto;  
 Participar das cerimônias e acompanhar a squad em seu dia a dia de trabalho;  
 Buscar alinhamentos constantes com os times de negócio;  
 Realizar acompanhamentos e reports das métricas dos produtos (KPIs); 
 Atuar como um coach junto aos times e aos demais POs, apoiando na metodologia, 

auxiliando assim de forma contínua na melhoria para maximizar o valor de negócio entregue; 
 Ministrar treinamento interno sobre o papel de PO, escrita de histórias, backlog de produto, 

entre outros temas pertinentes à sua área de atuação; 
 Repassar este conhecimento para a equipe de funcionários. 

1.1.1.6. Enterprise Agile Coach 
 Atuar com foco na entrega de valor para o cliente, juntamente com a alta gestão, dando 

apoio na descoberta de novas ideias, organizando o ciclo ágil das demandas com a utilização das 
abordagens de transformação digital através de métodos e frameworks de mercado que suportam 
a metodologia ágil;  

 Atuar como um coach junto à alta gestão do CONTRATANTE e das equipes da 
CONTRATADA (todo o ecosistema envolvido), apoiando na metodologia, auxiliando assim de forma 
contínua na melhoria para maximizar o valor de negócio entregue; 

 Ser responsável pela gestão dos projetos conduzidos pelos squads e seus agrupamentos 
por áreas de interesse; 

 Propagar a cultura ágil estimulando o pensamento ágil/enxuto; 
1.1.1.7. Especialista em Novas Tecnologias 
I. Os Especialistas em Novas Tecnologias trabalharão com tecnologias emergentes, e, 
portanto, ainda indefinidas. Contudo, os profissionais indicados para este perfil devem ser capazes 
de implementar e suportar estas novas tecnologias e soluções. Abaixo alguns exemplos de 
possíveis utilizações: 
II. Atuar como arquiteto de sistemas, sendo a referência técnica; 
III. Desenhar e implementar arquiteturas robustas e escaláveis para os sistemas de acordo com 
as necessidades; 
IV. Desenhar e implementar integração entre sistemas; 
V. Expert em Codificar front e/ou back-end; 
VI. Garantir a qualidade técnica dos sistemas em conformidade com a arquitetura definida; 
VII. Garantir o atendimento de requisitos de segurança e evitar possíveis vulnerabilidades; 
VIII. Buscar automação no processo de desenvolvimento e testes; 
IX. Apoiar e orientar os demais desenvolvedores; 
X. Participar das discussões de evolução do produto com as demais áreas da empresa; 
XI. Realizar pesquisa de novas práticas de engenharia de software e tecnologias. 
XII. Pesquisar e implementar aplicações envolvendo Inteligência artificial. 
1.1.1.8. Poderá ser solicitada ainda, no âmbito do serviço contratado, a execução das 
seguintes atividades: 
I. Desenvolvimento/manutenção de software em regime de Fábrica de Software. 
II. Testes de software (ex: teste de unidade, integrado, sistema/funcional, aceitação/estória, 
carga, desempenho, vulnerabilidade, usabilidade, acessibilidade, dentre outros). 
III. Análise e projeto de software. 
IV. Levantamento e análise de requisitos funcionais e não-funcionais, incluindo requisitos de 
acessibilidade. 
V. Modelagem de dados (modelo lógico e físico). 
VI. Controle de versões de código-fonte de software e geração de builds e pacotes. 
VII. Prestar suporte técnico especializado na resolução de problemas de TI. 
VIII. Ministrar treinamentos internos às áreas de TI do Contratante. 
IX. Participação ativa e assídua nas reuniões e demais práticas inerentes ao desenvolvimento 
ágil. 
1.2. Ficam fazendo parte do presente Contrato, para todos os fins e efeitos de direito, como se 
aqui estivessem transcritos, as Planilhas e Anexos integrantes do Edital de Licitação nº 
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0000920/2023.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO – 
2.1. Da Execução 
2.1.1. Os prestadores dos serviços ora contratados devem ser empregados da CONTRATADA 
com a carteira de trabalho (CTPS) assinada, ou sócios da empresa com o contrato social ou 
alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial, e deverão atender os requisitos 
mínimos exigidos de experiência técnica de acordo com os serviços a serem executados. Em caso 
de dúvida na análise dos currículos sobre a real experiência dos profissionais, o CONTRATANTE 
poderá exigir atestados de capacitação e/ou efetuar diligências junto às empresas citadas nos 
currículos. Caso, durante a prestação do serviço, o profissional não demonstrar a qualificação 
esperada, ou algum tipo de comportamento que o desqualifique, a CONTRATADA será notificada 
e deverá substituí-lo no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias. 
2.1.1.1. Além dos vínculos mencionados acima, a CONTRATADA poderá prestar até 15% do valor 
total das horas técnicas estimadas no contrato através de contratos de prestação de serviços.   
2.1.2. A cópia da ficha cadastral ou ficha de registro de empregado e a cópia da carteira de trabalho 
(CTPS) assinada de cada profissional constante na relação citada no item 2.1.1., deverão ser 
apresentadas no primeiro mês de serviço. No caso de sócios da CONTRATADA deverá ser 
apresentada a cópia do contrato social da CONTRATADA ou alteração contratual no primeiro mês 
de serviço.  

2.1.3. Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA seguindo as normas e padrões do 
CONTRATANTE. 
2.1.4. O CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, alterar sua 
plataforma tecnológica, atualizar as versões dos sistemas operacionais e dos produtos, linguagens 
de desenvolvimento de sistemas, ferramentas de apoio ao desenvolvimento de sistemas, 
ferramentas de teste de software e suas normas e padrões, segundo suas necessidades e 
conveniências administrativas, obrigando a CONTRATADA a proceder aos ajustes necessários e 
definidos por ele, mantendo a compatibilidade, evoluindo e adaptando-se à respectiva mudança 
sem que isso implique acréscimo nos preços contratados e sem quaisquer custos adicionais ao 
CONTRATANTE. 
2.2. Estimativa da quantidade de Horas Técnicas 
2.2.1. A execução dos serviços, descritos no contrato, será limitada até as quantidades de horas 
técnicas (ou URSTB) máximas, por papel profissional, para o período contratual de 60 meses 
indicadas no quadro abaixo. 

 Item Papel Profissional URSTB - 60 meses 
1 Scrum Master 120.960 
2 Quality Assurance (QA) 120.960 
3 Designer 141.120 
4 Desenvolvedor Full Stack 332.640 
5 Product Owner (PO) 100.800 
6 Entreprise Agile Coach 10.080 
7 Especialista em Novas Tecnologias 30.240 

 
2.2.2. As quantidades de URSTBs, acima indicadas, são meramente estimativas, podendo variar 
de acordo com as necessidades do CONTRATANTE. A não contratação dos serviços nas 
quantidades previstas não gerará qualquer obrigação de indenização à CONTRATADA pelo 
CONTRATANTE.  
2.2.3. A distribuição das horas técnicas, apresentada na tabela acima, poderá ser alterada, de um 
tipo de serviço para outro, desde que previamente acordado entre as partes e que não exceda o 
valor global do contrato. 
2.2.4. O CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, garante à CONTRATADA um compromisso 
quantitativo mínimo mensal de prestação de serviços, podendo a CONTRATADA adequar seus 
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recursos de acordo com as demandas. 
2.2.5. A Unidade de Referência de Serviços de Tecnologia Banrisul – URSTB é utilizada como 
padrão para a determinação do esforço dos serviços de TI e está descrita no item 1.3 do documento 
Manual Técnico - PAMX68DW - Estimativa de Projetos de TI (anexo). 
2.2.6. As cargas de trabalho, indicadas na tabela acima, serão realizadas majoritariamente de 
forma presencial. Excepcionalmente, e em comum acordo entre as partes, o trabalho será realizado 
de forma remota.  
2.3. Das Jornadas de Trabalho 
2.3.1. Das Jornadas Normais 
2.3.1.1. Serviços realizados em dias úteis e no horário comercial compreendido de segunda a sexta 
feira, entre 7 horas e 19 horas, exceto em feriados. 
2.3.2. Das Jornadas Planejadas 
2.3.2.1. São caracterizadas por serviços planejados, porém fora das Sprints (dias úteis e horário 
comercial) com o prévio agendamento para sua realização junto à CONTRATADA.  
2.3.2.2. A quantidade de URSTBs, por OEP aberta para a execução em jornada planejada, será 
estimada conforme o item 2.6 - DAS ORDENS DE EXECUÇÃO DE PROJETO (OEP) e 
multiplicadas pelo fator 1,5. 
2.3.3. Das Jornadas Emergenciais 
2.3.3.1. São caracterizadas por solicitações de prestação urgente de serviços sem o prévio 
agendamento para sua realização junto à CONTRATADA.  
2.3.3.2. Para o atendimento às jornadas emergenciais, o CONTRATANTE e a CONTRATADA, em 
comum acordo, especificarão técnicos que poderão ser acionados.  
2.3.3.3. Quando forem acionados, deverão iniciar o atendimento no tempo máximo de sessenta 
(60) minutos.  
2.3.3.4. A quantidade de URSTBs, por OEP aberta para a execução em jornada emergencial, será 
estimada conforme o item 2.6 - DAS ORDENS DE EXECUÇÃO DE PROJETO (OEP) e 
multiplicadas pelo fator 2,0. 
2.4. Ambiente Técnico e Metodológico 
2.4.1. Para o desenvolvimento dos serviços, a CONTRATADA deverá utilizar técnicas, padrões, 
normas e metodologias vigentes no CONTRATANTE. Para os serviços de alocação de recursos 
deverá utilizar métodos ágeis. 
2.4.2. No caso de utilização de metodologia de desenvolvimento e manutenção de sistemas 
própria, todas as entregas e interações com o CONTRATANTE deverão ser feitas em conformidade 
com o preconizado na MDS - Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do CONTRATANTE. 
2.4.3. Em até 30 dias no início da execução do contrato, a CONTRATADA se obriga a realizar 
todas as customizações necessárias em seus processos, ferramentas e metodologias, sem ônus 
para o CONTRATANTE, no sentido de adequá-las e/ou compatibilizá-los aos padrões do 
CONTRATANTE. 
2.4.4. As metodologias adotadas pelo CONTRATANTE, bem como os modelos de artefatos, a 
descrição mais detalhada de seu ambiente computacional, versão dos softwares, etc. serão 
entregues, em definitivo, em até 05 dias após o início da execução do Contrato, e poderão ser 
alterados a qualquer momento, a critério do CONTRATANTE.  
2.4.5. O CONTRATANTE poderá alterar ambientes técnicos, processos, ferramentas de apoio aos 
processos, normas, padrões e melhores práticas, por ele adotadas, comprometendo-se, no entanto, 
a comunicar esse fato à CONTRATADA, que deverá se adaptar às mudanças. CONTRATANTE e 
CONTRATADA deverão negociar o prazo dessas adaptações, que não poderá exceder 60 
(sessenta) dias da data em que as alterações forem formalmente comunicadas. 
2.4.6. Todas as entregas efetuadas devem estar compatíveis e totalmente aderentes aos produtos 
utilizados pelo CONTRATANTE, conforme Metodologias do CONTRATANTE. 
2.4.7. Não deverão ser utilizadas funções especiais que impactem no ambiente de computação do 
CONTRATANTE, exceto com a concordância formal do CONTRATANTE. 
2.4.8. Os serviços deverão ser executados observando, rigorosamente, as especificações técnicas 
e definições constantes nas Ordens de Execução de Projetos e seguindo, rigorosamente, as 
metodologias, normas e padrões adotados pelo CONTRATANTE. 
2.4.9. O CONTRATANTE acionará a CONTRATADA e efetuará o controle das Ordens de 
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Execução de Projetos através de um software próprio, o qual disponibilizará gratuitamente acesso 
à CONTRATADA. 
2.4.10. A CONTRATADA compromete-se a dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade identificada na execução dos serviços, inclusive naqueles que 
venham a interferir, de algum modo, nas atividades, objeto do contrato, bem como as providências 
tomadas para a sua solução. 
2.4.11. A CONTRATADA deverá repassar conhecimentos relacionados com as técnicas 
empregadas no atendimento dos serviços a ela atribuídos e, especialmente, das soluções 
desenvolvidas. Entende-se por repasse de conhecimento as explicações técnicas feitas de forma 
detalhada, visando demonstrar aos técnicos do CONTRATANTE as soluções, formas, 
funcionalidades, requisitos, configurações, dependências e outras utilizadas. O CONTRATANTE 
reserva a si o direito de solicitar tantas informações quantas forem necessárias. 
2.4.12. Caberá a CONTRATADA zelar e assegurar a transferência de todo conhecimento adquirido 
ou produzido, relativamente a serviços em andamento ou finalizados, para o CONTRATANTE. O 
processo de transferência deverá prever palestras, treinamentos, entrega da documentação ainda 
não recebida pelo CONTRATANTE, visando à transferência de todo o conhecimento adquirido 
durante o desenvolvimento das atividades aos profissionais identificados pelo CONTRATANTE. 
2.4.13. Os serviços deverão ser testados pela CONTRATADA a partir de técnicas que permitam a 
completa verificação das funções propostas e entregues ao CONTRATANTE com as respectivas 
comprovações dos testes efetuados. 
2.4.14. A CONTRATADA deverá garantir o bom funcionamento e a qualidade dos produtos 
desenvolvidos, comprometendo-se a solucionar prontamente eventuais incorreções, mal 
funcionamento ou desempenho inadequado, sem custos adicionais para o CONTRATANTE.  
2.5. Do Ambiente Técnico e da Segurança da Contratada 
2.5.1. A CONTRATADA se compromete em seguir plenamente a Política de Segurança do 
CONTRATANTE e dar total ciência desta aos seus colaboradores. 
2.5.2. Todos os dados recebidos, processados e enviados para atendimento ao objeto são de 
propriedade exclusiva do CONTRATANTE. 
2.5.3. A CONTRATADA reconhece que as bases de dados e chaves criptográficas utilizados no 
atendimento ao objeto são de propriedade exclusiva do CONTRATANTE. 
2.5.4. Ao executar o objeto, a CONTRATADA deve prover as integrações de acordo com os 
parâmetros de segurança especificados pelo CONTRATANTE. 
2.5.5. A CONTRATADA deve disponibilizar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, todas as 
documentações de infraestrutura, arquitetura e segurança dos ambientes em desenvolvimento ou 
manutenção pela CONTRATADA. 
2.5.6. Durante toda a vigência contratual, a CONTRATADA se compromete a atender plenamente 
a legislação vigente e os órgãos reguladores no sigilo, tratamento, disponibilidade e segurança dos 
dados e informações armazenadas e processadas. 
2.5.7. O CONTRATANTE disponibilizará acesso ao seu ambiente de desenvolvimento de sistemas 
que será utilizado de forma direta pela CONTRATADA para realizar a prestação de serviços, através 
de máquinas virtuais ou de estações de trabalho.  
2.5.8. Incumbe à CONTRATADA fornecer e instalar, por sua conta e responsabilidade, os meios 
de transmissão para receber e entregar os sinais através de interface digital, bem como quaisquer 
insumos necessários ao bom funcionamento da conexão aos equipamentos do CONTRATANTE.  
2.5.9. A conexão entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE deverá observar o disposto no 
documento Ambiente de Desenvolvimento da CONTRATADA (anexo). 
2.5.10. Esta conexão deverá obedecer aos padrões de desempenho e seguir todas as normas de 
segurança e de acesso definidas pelo CONTRATANTE. 
2.5.11. As Estações de trabalho para os profissionais de desenvolvimento devem ter a configuração 
mínima especificada no documento Ambiente de Desenvolvimento da CONTRATADA (anexo) - 
para executar uma máquina virtual. A imagem para acesso remoto ao ambiente de desenvolvimento 
será fornecida pelo CONTRATANTE e deve ser utilizada exclusivamente para esse fim. 
2.5.12. A CONTRATADA deverá respeitar as orientações técnicas estabelecidas e definidas no 
documento Ambiente de Desenvolvimento da CONTRATADA (anexo). 
2.5.13. Para acessar o ambiente de desenvolvimento do CONTRATANTE, a CONTRATADA deve 



ANEXO VIII Contrato nº 0100920/2023 

 
 /A1/ /A2/ /A3/ /A4/ PÁGINA 

B32874 RUBRICA 
CONTRATANTE 

RUBRICA 
CONTRATADA 

RUBRICA 
TESTEMUNHA 1 

RUBRICA 
TESTEMUNHA 2 7/35 

 

observar as especificações de ambiente operacional, padrões e critérios de segurança adotados 
e/ou especificados pelo CONTRATANTE.  
2.5.14. O acesso dos profissionais da CONTRATADA ao ambiente de desenvolvimento do 
CONTRATANTE exigirá seu prévio cadastramento nesse ambiente. 
2.5.15. A CONTRATADA fica responsável por informar previamente ao CONTRATANTE do 
desligamento ou substituição de profissionais que prestem serviços abrangidos por este contrato, 
para efeito de exclusão de cadastramento no ambiente do CONTRATANTE. 
2.5.16. Os profissionais da CONTRATADA receberão um cartão de Logon do tipo Smart (Identidade 
Digital), de uso pessoal e intransferível, que será utilizado para acesso ao ambiente de 
desenvolvimento. 
2.5.17. A CONTRATADA fica responsável pela utilização dos cartões Smart fornecidos aos seus 
empregados e/ou sócios de acordo com as normas de segurança do CONTRATANTE. 
2.5.18. Os produtos gerados pela CONTRATADA deverão respeitar todos os padrões de segurança 
estabelecidos pelo CONTRATANTE. Tais padrões serão comunicados no ato de assinatura do 
contrato ou, excepcionalmente, na passagem de serviço. 
2.5.19. Detalhes técnicos do ambiente do CONTRATANTE estão especificados no documento 
anexo - Ambiente Técnico do CONTRATANTE. 
2.5.20. A CONTRATADA deverá operacionalizar as ferramentas e tecnologias adotadas pelo 
CONTRATANTE, em seu ambiente, conforme detalhado no documento anexo - Ambiente Técnico 
do CONTRATANTE. 
2.5.21. A CONTRATADA fica responsável pela utilização da imagem da máquina virtual, que será 
fornecida pelo CONTRATANTE, não sendo permitida a instalação/desinstalação de produtos sem 
o conhecimento e concordância formal do CONTRATANTE, nessas máquinas virtuais.  
2.5.22. Todos os equipamentos de rede necessários à prestação dos serviços, a serem instalados 
nas dependências da CONTRATADA, deverão ser providos pela mesma.  
2.5.23. O acesso físico e lógico ao ambiente do CONTRATANTE somente será disponibilizado aos 
funcionários da CONTRATADA mediante o cumprimento das condições de segurança 
estabelecidas no Edital, anexos e no contrato. 
2.5.24. Como padrão de segurança será adotada a criptografia para as senhas pessoais dos 
usuários e para o tráfego de dados em rede. 
2.5.25. A CONTRATADA será responsável pelo Agente Externo de Registro (AER), conforme 
obrigações estabelecidas no documento Agente Externo de Registro (anexo). 
2.5.26. A CONTRATADA, no atendimento ao objeto, deve manter os padrões de conformidade 
estipulados pelas normas PCI DSS e PCI PIN Security, sempre que abranger ou afetar o escopo 
PCI do CONTRATANTE. 
2.5.27. Ciclicamente, são realizadas avaliações de segurança no escopo PCI do CONTRATANTE. 
Sendo aplicável, a CONTRATADA deverá solucionar tempestivamente fragilidades de segurança 
apontadas por empresas de auditoria ou pela equipe interna de segurança. 
2.6. Das Ordens de Execução de Projeto (OEP) 
2.6.1. A CONTRATADA será acionada para execução dos serviços por meio de Ordem de 
Execução de Projetos – OEP (em anexo). 
2.6.2. As Ordens de Execução de Projetos conterão a definição parcial ou integral de um ou mais 
serviços a serem executados, indicando os números previstos de Horas Técnicas para sua 
realização, estimados pelo CONTRATANTE para o escopo a ser executado, os requisitos para a 
execução das tarefas, as fases, a data prevista de início e término destas atividades, a lista de 
artefatos que deverão ser entregues, trazendo em anexo os produtos produzidos em fases 
anteriores, quando for o caso, e a estimativa em URSTB emitida pela CONTRATADA em resposta 
à Ordem de Execução de Projetos. 
2.6.3. As datas de início e o prazo para a conclusão de cada Ordem de Execução de Projetos 
deverão levar em consideração a complexidade das tarefas a serem executadas e critérios de 
produtividade de mercado, considerando o tempo que profissionais qualificados, eficientes e 
eficazes levariam para desempenhá-las. 
2.6.4. Para todo sistema ou módulo a ser desenvolvido, deverá ser realizada, por ambas as partes, 
uma contagem inicial de URSTB. Havendo concordância nessa contagem, a CONTRATADA 
efetuará um aceite do serviço. Havendo discrepâncias na contagem do número de URSTB, será 
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efetuada uma nova contagem. 
2.6.5. Quando o CONTRATANTE encaminhar a solicitação do serviço com a especificação 
completa para a CONTRATADA e esta efetuar entregas parciais, a CONTRATADA responsabiliza-
se por quaisquer ajustes, não cabendo nova estimativa de horas, exceto no caso de alteração de 
escopo por solicitação formal do CONTRATANTE. 
2.6.6. Para a definição da quantidade de URSTB (Unidade de Referência de Serviços de 
Tecnologia BANRISUL), a ser contratada em cada Ordem de Execução de Projetos - OEP, será 
realizada estimativa conforme um dos métodos listados abaixo: 
2.6.6.1. Por Sprint, dentro dos seguintes critérios: 
I. Uma Sprint tem a definição do que é para ser construído. É um plano projetado e flexível 
que irá guiar a construção, o trabalho e o resultado de um produto; 
II. Cada Sprint tem uma quantidade de recursos previamente definida; 
III. Durante a Sprint, o Scrum Master garante que não será feita nenhuma mudança que possa 
afetar a meta da Sprint. Tanto a composição do time, quanto as metas de qualidade, devem 
permanecer constantes durante a Sprint. Durante esse tempo, o time trabalha para converter os 
requisitos do Backlog Priorizado do Produto em funcionalidades dos produtos que podem ser 
entregues; 
IV. As Sprints consistem na reunião de Planejamento de Sprint (que de acordo com a 
necessidade pode ser dividida em refinamento e planejamento), no trabalho de desenvolvimento, 
na reunião de Revisão da Sprint e na reunião para a Retrospectiva da Sprint; 
V. As atividades a serem realizadas na Sprint são estimadas na reunião de planejamento, de 
modo a serem factíveis dentro do prazo pré-estipulado; 
VI. O CONTRATANTE, seguindo a metodologia ágil, através do framework Scrum, utiliza três 
modelos para as Sprints:  
VII. Sprints pequenas - com 1 semana de duração, ou seja, correspondem a 40 horas técnicas 
(40 URSTBs); 
VIII. Sprints médias - correspondem a 2 semanas, ou 80 horas técnicas (80 URSTBs);  
IX. Sprints de 3 semanas - correspondendo a 120 horas técnicas (120 URSTBs). 
2.6.6.2. Por Metodologia descrita no documento - Manual Técnico - PAMX68DW - 
Estimativa de Projetos de TI (anexo). 
2.6.6.3. No caso da impossibilidade de medir os serviços em URSTB (Unidade de Referência 
de Serviços de Tecnologia Banrisul), conforme descrito anteriormente, o esforço necessário será 
calculado com base na estimativa de horas/relógio de esforço para execução do serviço, devendo 
ser previamente acordado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, com as devidas 
justificativas pelo não uso da métrica padrão.  
 Nesses casos, adotar-se-á que 1 (uma) hora/relógio corresponde a 1 (uma) URSTB.  
 Nessas situações, as justificativas pelo não uso da métrica devem ser previamente 

aprovadas pelo Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI), do CONTRATANTE. 
2.6.7. A quantidade de horas técnicas e o prazo de execução definidos numa Ordem de Execução 
de Projetos podem ser redimensionados, com a possibilidade de exclusão de tarefas não realizadas, 
inclusão de novas tarefas ou ajustes referentes à complexidade não identificada no momento da 
emissão da Ordens de Execução de Projetos, desde que as partes estejam de comum acordo. 
Nesse caso, será necessária a abertura de uma nova Ordem de Execução de Projetos em 
aditamento à anterior. 
2.6.8. Qualquer alteração no número de horas técnicas contratadas para o serviço deverá ser 
previamente aprovada pelo CONTRATANTE e formalizada. 
2.6.9. Durante a realização dos serviços, havendo discrepâncias significativas entre o número de 
horas técnicas estimado e os efetivamente utilizados para a execução de uma ORDEM DE 
EXECUÇÃO DE PROJETO, os Responsáveis Técnicos do CONTRATANTE se reunirão com os da 
CONTRATADA para calibrarem a métrica ou, se for o caso, solicitarem à CONTRATADA a 
substituição dos técnicos ineficientes. 
2.6.10. O CONTRATANTE poderá cancelar qualquer Ordem de Execução de Projetos em 
andamento, a qualquer tempo, através de comunicação formal, devendo a CONTRATADA entregar 
os serviços efetuados até este cancelamento. O trabalho comprovadamente executado deverá ser 
avaliado e pago, pelos quais receberá o valor proporcional de horas técnicas pela parte 
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efetivamente realizada. 
2.6.11. Ao término de uma fase, a CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE uma nova 
estimativa de horas técnicas, para fins de revisão de realizados e/ou a realizar quando identificadas 
mudanças de escopo e/ou de requisitos. 
2.6.12. Da mesma forma, quando identificada à redução do escopo e/ou de requisitos, o 
CONTRATANTE, no término de uma fase, poderá determinar a adequação de estimativa, para fins 
de revisão realizados e/ou a realizar. 
2.7. Da Conclusão e do Aceite da Conclusão da Ordem de Execução de Projeto  
2.7.1. Por ocasião da conclusão de cada Ordem de Execução de Projetos, os serviços executados 
serão submetidos à homologação pela equipe técnica do CONTRATANTE, oportunidade na qual 
serão considerados os seguintes itens: 

 A qualidade; 
 A confiabilidade; 
 A integridade do produto solicitado e de seus produtos resultantes, de seus dados e de sua 

funcionalidade; 
 A conformidade com as normas de execução dos serviços, considerando os padrões e 

metodologias do CONTRATANTE, descritos em manuais ou normativas, repassados à 
CONTRATADA; 

 A correção; 
 A operacionalidade;  

 A estrutura dos serviços/programas - modularidade, coesão, acoplamento, clareza, otimização 
do código fonte gerado;  

 A conformidade com as normas de execução dos serviços, considerando os padrões e 
metodologias do CONTRATANTE, descritos em manuais ou normativas, repassados à 
CONTRATADA;  

 As evidências/documentações de testes; 
 A conformidade com as especificações estabelecidas e descritas na Ordem de Execução de 

Projetos; 
 O desempenho de acordo com o especificado na Ordem de Execução de Projetos. 

2.7.2. O CONTRATANTE reserva a si o direito de auditar os artefatos entregues pela 
CONTRATADA, seja de forma direta, pelo próprio CONTRATANTE, ou por empresa por este 
designado. 
2.7.3. Se o produto for considerado em conformidade com as especificações e demais requisitos 
o CONTRATANTE dará o aceite. Em caso contrário será devolvido à CONTRATADA para as 
devidas correções que serão realizadas sem custos adicionais ao CONTRATANTE. 
2.7.4. O aceite somente poderá ser assinado pela área técnica do CONTRATANTE (demandante 
dos serviços), quando os serviços que envolverem testes de sistema de informação, resultar nos 
seguintes artefatos: 
 Registro de ocorrências; 
 Testes executados; 
 Evidências dos testes; 
 Avaliação e validação dos testes. 

2.7.5. Caso o serviço não seja homologado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 
promover os ajustes necessários em um prazo máximo de 72 horas corridas, após a devida 
notificação formal, acompanhado da descrição do problema identificado, sob pena de multa por 
descumprimento de prazo, e sem custo adicional ao CONTRATANTE. 
2.7.6. Caso o CONTRATANTE não se manifeste a respeito do ACEITE (Aceite Final) do serviço 
entregue pela CONTRATADA para homologação em um prazo de até 50% (cinquenta por cento) 
do tempo total para a execução do mesmo, calculado entre os prazos de início e final da atividade, 
estará caracterizado o aceite. 
2.8. Da Representação Técnica e Administrativa 
2.8.1.  Para o controle e execução dos serviços contratados, as partes nomearão 
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Representantes e/ou Coordenadores Técnicos, cujas funções estão descritas nas alíneas abaixo: 
2.8.2.  Representantes Técnicos do CONTRATANTE  
2.8.2.1. Um Coordenador Técnico-Administrativo para: 

I. Zelar pelo cumprimento das regras do contrato; 
II. Oficializar a comunicação entre as partes; 
III. Gerenciar a execução do Contrato; 
IV. Representar os interesses do CONTRATANTE  
V. Supervisionar e/ou auditar a execução dos serviços executados pela CONTRATADA quanto 
aos seus aspectos administrativos e técnicos; e, 
VI. Responsabilizar-se pelo gerenciamento e controle das Ordens de Execução de Projetos. 
2.8.2.2. Coordenadores Técnicos que: 

 Servirão como interlocutores na passagem das Ordens de Execução de Projetos para os 
técnicos da CONTRATADA; 

 Realizarão o acompanhamento dos serviços executados pelos Técnicos da CONTRATADA; 
 Definirão e elaborarão as Ordens de Execução de Projetos dos Projetos sob sua 

responsabilidade; 
 Fiscalizarão as estimativas do número de horas; 
 Estabelecerão, em conjunto com os representantes da CONTRATADA, o cronograma de 

execução e o prazo de conclusão das Ordens de Execução de Projetos; e, 
 Controlarão o cumprimento do cronograma, a execução e prazos. 

2.8.3. Representantes Técnicos da CONTRATADA 
2.8.3.1. Coordenador Técnico-Administrativo, para: 

 Zelar pelo cumprimento das regras do Contrato; 
 Oficializar a comunicação entre as partes; 
 Gerenciar a execução do Contrato, respondendo por todos os aspectos técnicos e/ou 

negociais relacionados à empresa; 
 Assegurar-se de que as determinações do CONTRATANTE sejam disseminadas junto à 

CONTRATADA, com vistas à alocação dos profissionais necessários para execução das Ordens de 
Serviço; 

 Informar ao CONTRATANTE sobre problemas que possam impedir o bom andamento dos 
serviços; 

 Representar os interesses da CONTRATADA; 
 Supervisionar os projetos em execução pela CONTRATADA quanto aos seus aspectos 

administrativos e técnicos, conforme as prioridades definidas pelo CONTRATANTE;  
 Responsabilizar-se pela execução das Ordens de Execução de Projetos; 

 Atuar como preposto e ser o responsável pelas atividades e equipes de cada célula, 
atuando no pleno gerenciamento dos serviços/atividades contratados; 

 Atuar como ponto de contato entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no que se 
refere às atividades executadas; 

 Manter o controle dos processos e atividades e qualidade dos serviços prestados, 
realizando planejamento e controle da execução dos serviços e alocação dos recursos necessários 
ao desempenho das atividades; 

 Gerenciar a equipe técnica contratada, transmitindo às equipes instruções, 
orientações e normas para a execução das atividades; 

 Apresentar propostas de mudanças nas rotinas e procedimentos técnicos visando à 
otimização dos custos, a racionalização, inovação e melhoria dos processos; 

 Elaborar e entregar os relatórios semanais e os quinzenais, de ocorrência e de 
projetos; 

 Responder aos questionamentos e solicitações do CONTRATANTE; 
 Participar em reuniões relativas às atividades sob sua gestão, quando solicitado pelo 

CONTRATANTE; 
 Acompanhar e avaliar os resultados das atividades sob sua gestão, apresentando 

relatórios de desempenho com os indicadores relativos à qualidade do atendimento realizado ao 
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CONTRATANTE, bem como providenciar as ações corretivas;  
 Permanecer no local onde serão executados os serviços para o atendimento imediato 

das solicitações. 
 Responsabilizar-se pelo pleno gerenciamento e execução dos serviços, pelo controle 

das entregas no prazo definido e pela distribuição das tarefas entre as equipes CONTRATADAS. 
 Negociar as divergências ou irregularidades nos pagamentos dos serviços prestados. 

2.8.3.2. Coordenadores Técnicos que, além de executarem as atividades técnicas para os 
quais foram efetivamente contratados, exercerão também as seguintes atividades: 

I. Servirão como interlocutores entre os Coordenadores Técnicos do CONTRATANTE e os 
Técnicos da CONTRATADA; 
II. Elaborarão Projetos (quando a eles designados for); 
III. Coordenarão os Projetos a eles designados (e recursos associados a estes); 
IV. Estabelecerão, em conjunto com os representantes do CONTRATANTE, o cronograma de 
execução e o prazo de conclusão das Ordens de Execução de Projetos; e, 
V. Controlarão o cumprimento do cronograma e dos prazos dos projetos sob sua 
responsabilidade. 
2.9. Das Disposições Gerais 
2.9.1. A CONTRATADA, seus sócios e seus empregados se comprometem em respeitar os 
regulamentos internos do CONTRATANTE, durante a permanência nas dependências da mesma.  
2.9.2. A CONTRATADA compromete-se a apresentar a nominata de seus Técnicos, em tempo 
hábil, ao CONTRATANTE, para que seja expedida às áreas de Segurança do CONTRATANTE a 
autorização de acesso físico as dependências bem como também para as autorizações de acesso 
lógico ao ambiente. Válido também para todo e qualquer tipo de alteração na equipe de trabalho 
destacado pela CONTRATADA a qualquer tempo. 
2.10. Da Auditoria e Fiscalização do Contrato 
2.10.1. No curso da execução dos serviços, à critério do CONTRATANTE, poderão ser designados 
empregados ou auditores independentes para acompanhar, auditar e fiscalizar o cumprimento das 
disposições contratuais. 
2.10.2. O CONTRATANTE exercerá, através de seus técnicos, o acompanhamento, a fiscalização, 
o controle e a auditoria das Ordens de Execução de Projetos emitidas para execução do objeto 
contratual, devendo a CONTRATADA facultar-lhe, a qualquer tempo, o acesso a esse exercício. 
2.10.3. Essa fiscalização terá poderes para: 

 Decidir qualquer questão, dúvidas, omissões ou conflitos surgidos em relação à execução 
dos serviços; 

 Detectar qualquer problema relacionado aos itens previstos para a execução dos serviços, 
devendo a CONTRATADA providenciar as alterações e adequações necessárias, sem gerar 
qualquer custo adicional ao CONTRATANTE na consecução desta atividade. 
2.10.4. O CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, realizar diligência para inspecionar os 
serviços que estiverem sendo executados pela CONTRATADA, verificar o andamento dos trabalhos 
solicitados e analisar conformidades definidas no Contrato. 
2.10.5. A CONTRATADA se compromete a: 

 Disponibilizar, caso seja demandado pelo CONTRATANTE, suas dependências e seu 
ambiente de hardware e software para que sejam efetuadas análises e auditorias de segurança;  

 Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, mediante a apresentação dos 
certificados, a manutenção de todos os itens de pontuação técnica, conforme documento anexo - 
Pontuação Técnica e Critérios de Avaliação que digam respeito à qualificação da empresa. 
2.10.6. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações, condições técnicas, físicas e 
acesso a todos os documentos relacionados às operações do CONTRATANTE para a perfeita 
fiscalização dos serviços.  
2.10.7. Identificadas irregularidades ou falhas nas atividades contratadas, o CONTRATANTE 
notificará por escrito a CONTRATADA e, no que couber, aplicará as sanções previstas, 
assegurando a prévia defesa, podendo ainda, rejeitar os serviços não executados de acordo com 
as especificações técnicas e prazos acordados. 
2.10.8.  A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE ou prepostos não desobriga a 
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CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços. 
2.10.9. As condições previstas nesse item respeitarão os direitos de propriedade da CONTRATADA, 
evitando-se o conflito de interesses. 
2.11. Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE) 
2.11.1. Disposições Gerais 
2.11.1.1. O Nível Mínimo de Serviço Exigido – NMSE se caracteriza pelo cumprimento da 
qualidade dos serviços e/ou do desempenho da CONTRATADA. O objetivo é estabelecer as 
diretrizes para a entrega de serviços objeto do contrato, com qualidade em conformidade com as 
necessidades do CONTRATANTE. 
2.11.1.2. A CONTRATADA reconhece que o não atendimento aos Níveis de Serviços 
solicitados poderá resultar em impacto adverso e relevante nos negócios e nas operações do 
CONTRATANTE. 
2.11.1.3. Os serviços entregues terão sua qualidade avaliada por meio da aderência às 
especificações e aos padrões estabelecidos pelo Banrisul. 
2.11.2. Condições de Apuração 
2.11.2.1. No caso de não atendimento aos NMSE, a CONTRATADA estará sujeita ao desconto 
progressivo, limitado a 06% (seis por cento) do valor mensal dos serviços contratados. 
2.11.2.2. O NMSE será composto pelos indicadores descritos no documento Indicadores de 
Desempenho dos Serviços Terceirizados de TI (anexo). 
2.11.2.3. A CONTRATADA será responsável pela apuração dos indicadores referentes à 
medição dos serviços por ela prestados e à apresentação destes em forma de relatórios cujos 
modelos serão fornecidos pelo CONTRATANTE no documento Indicadores de Desempenho dos 
Serviços Terceirizados de TI (anexo). Caberá ao CONTRATANTE verificar a veracidade das 
informações apresentadas. 
2.11.2.4. A forma de apuração dos indicadores encontra-se descrita no documento Indicadores 
de Desempenho dos Serviços Terceirizados de TI (anexo). 
2.11.2.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica capacitada para atender aos 
serviços contratados, dentro dos prazos previstos, cumprindo rigorosamente os Níveis Mínimos de 
Serviço Exigidos (NMSE). 
2.11.2.6. A CONTRATADA deverá observar as orientações previstas nos Níveis Mínimos de 
Serviço Exigidos (NMSE), podendo solicitar prorrogações dos prazos estipulados nos serviços em 
andamento, justificando e comprovando tal necessidade. Ficará à critério do CONTRATANTE, 
aceitar ou não as justificativas e os novos prazos propostos pela CONTRATADA. 
2.11.2.7. A recusa de serviços, por parte do CONTRATANTE (devolução para ajustes e 
correções), deverá ser justificada formalmente na OEP. 
2.11.2.8. O aceite dos serviços realizados não exime a CONTRATADA da correção de 
defeitos, vícios ocultos ou inconsistências identificadas dentro do prazo de garantia. 
2.12. Prazos e Periodicidade da Execução  
Os serviços serão realizados sempre quando solicitado pelo CONTRATANTE, conforme 
especificado nesse instrumento e limitados pelos quantitativos definidos no item 2.2 – Estimativa 
da Quantidade de Horas Técnicas e conforme jornadas definidas no item 2.3 – Das Jornadas de 
Trabalho. 
2.13. Local de Entrega / Execução 
2.13.1. Os serviços serão realizados nas dependências do CONTRATANTE, situadas na Rua 
Caldas Júnior, 120, e prédios nas imediações, no Centro Histórico de Porto Alegre. 
Excepcionalmente, e em comum acordo entre as Partes, o trabalho poderá ser realizado de forma 
remota.  
2.13.2. A infraestrutura tecnológica necessária à prestação dos serviços nas dependências do 
CONTRATANTE será provida e gerida pelo CONTRATANTE. 
2.13.3. A infraestrutura tecnológica necessária à prestação dos serviços de forma remota será 
provida e gerida pela CONTRATADA, a qual será responsável por assegurar conectividade 
satisfatória ao ambiente do CONTRATANTE, observando também a adequação da segurança dos 
equipamentos utilizados e demais itens correlatos. 
2.14. Procedimentos de Transição e Encerramento Contratual 
No momento do encerramento do CONTRATO ou em uma eventual rescisão, a CONTRATADA 
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deve devolver, e excluir de suas bases, os dados armazenados em seu ambiente computacional 
que sejam de propriedade do CONTRATANTE, de acordo com o processo estabelecido e 
acordado entre as partes, inclusive podendo prever a transferência entre fornecedores. 
2.15. Da Confidencialidade 
2.15.1. A Contratada obriga-se a tratar como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer 
informações, dados, processos, fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e 
modelos relativos aos serviços ora contratados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas, 
não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a terceiros, implicando terminantemente na 
proibição de fazer uso ou revelação, sob qualquer justificativa, ficando, portanto, por força da lei, 
civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, 
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa. 
2.15.2. Os empregados da Contratada deverão obedecer às normas sobre confidencialidade e 
segurança, internas e externas, adotadas pelo Contratante, além das cláusulas específicas 
constantes no contrato. 
2.15.3. A Contratada instruirá seu pessoal para manter como confidenciais os dados e informações 
aos quais venham a ter acesso, em razão do contrato, responsabilizando-se, entretanto, por essa 
confidencialidade, sob pena de multa e ressarcimento dos prejuízos decorrentes. 
2.15.4. O descumprimento das obrigações relacionadas com confidencialidade e segurança de 
dados, de informações e sistemas, mediante ações ou omissões, intencionais ou acidentais, que 
impliquem em perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou alterações indevidas, 
independentemente do meio no qual estejam armazenados, em que trafeguem ou do ambiente em 
que estejam sendo processados, determinará a responsabilização, na forma da lei, de seus 
dirigentes e funcionários envolvidos. 
2.15.5. A Contratada se compromete a assinar o documento Termo de Confidencialidade e Sigilo 
(anexo) por seus representantes legais, na mesma data da assinatura do Contrato. 
2.16. Da Garantia Técnica 
2.16.1.  Os serviços desenvolvidos pela Contratada terão garantia contra defeitos pelo prazo 
90 (noventa) dias corridos, contados após o aceite do Contratante, para correção de defeitos, 
mesmo após o encerramento do contrato.  
2.16.2. O direito do Contratante à garantia cessará caso o software ou o artefato seja alterado pelo 
Contratante ou por outros Fornecedores, a serviço do Contratante. 
2.16.3.  As falhas provocadas pela operação normal do produto e os comportamentos que 
estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos ou com as especificações do sistema de 
informação são consideradas defeitos. 
2.16.4.  A identificação e a comunicação formal de defeito de software deverão ser feitas 
dentro do prazo de garantia, devendo a correção ser realizada ainda que a conclusão do serviço 
extrapole o prazo de garantia. 
2.16.5.  Caso a solução apresentada pela Contratada não repare o defeito, nem surta o efeito 
paliativo a que se propôs, o Contratante fará a comunicação do não aceite da solução e a contagem 
do tempo de correção será retomada do ponto e severidade em que foi interrompida.  
2.16.6. Caso a Contratada não consiga reparar o defeito, a respectiva Ordens de Execução de 
Projetos será cancelada. No caso de já ter sido paga, o valor correspondente deverá ser descontado 
no próximo pagamento à Contratada.  
2.17. COMPUTAÇÃO EM NUVEM: Fica vedada à CONTRATADA manter ou utilizar, mesmo que 
parcialmente, infraestrutura de hardware e software baseada em serviços de processamento ou 
armazenamento de dados em nuvem, para prestação dos serviços objeto deste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO – 
3.1. O preço do presente ajuste é de até R$ XXXX (XXXX) total, constante da Proposta e aceito 
pela CONTRATADA, entendido como justo e suficiente para a total execução do presente objeto, 
conforme abaixo: 
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DESCRIÇÃO SERVIÇOS QTD.  
ESTIMADA UNIDADE R$ UNITÁRIO 

Técnicos Especializados no papel Scrum 
Master  120.960 

URSTB  
(HORAS 

TÉCNICAS) 

R$ 

Técnicos Especializados no papel Quality 
Assurance (QA) 120.960 

R$ 

Técnicos Especializados no papel 
Designer 141.120 

R$ 

Técnicos Especializados no papel 
Desenvolvedor Full Stack 332.640 

R$ 

Técnicos Especializados no papel Product 
Owner (PO) 100.800 

R$ 

Técnicos Especializados no papel 
Enterprise Agile Coach 10.080 

R$ 

Especialista Novas Tecnologias 30.240 
R$ 

3.1.1. A quantidade de horas é meramente estimativa, não obrigando o CONTRATANTE a 
requisitar serviços que o atinjam, outrossim, não responde pelo pagamento de serviços que não 
sejam requisitados na forma prevista neste Contrato. 
3.2. No preço acordado, estão inclusos todos os tributos ou outros ônus federais, estaduais ou 
municipais. 
3.3. Todas as despesas de transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos responsáveis 
pela realização dos serviços contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO – 
4.1. O valor acordado será pago conforme serviço medido, até o dia 15 (quinze) do mês 
subsequente ao da prestação dos serviços, com o correspondente aceite do Gestor dos Serviços, 
por crédito em conta corrente mantida em qualquer das Agências do CONTRATANTE, em nome 
da CONTRATADA. 
4.1.1. Mensalmente será calculado o NMSE (Nível Mínimo de Serviço Exigido) e, quando for 
o caso, serão aplicados os descontos cabíveis (referenciados na tabela abaixo), conforme os 
indicadores e as tabelas de “Descontos por não cumprimento do NMSE”, especificados no 
documento Indicadores de Desempenho dos Serviços Terceirizados de TI (anexo). 

Indicador Tabela de Desconto 
Aceitação de Artefatos Tabela 01 

Cumprimento de Prazo de Apropriação das OEPs Tabela 02 
Rotatividade de Pessoal (Turnover) Tabela 03 

Alocação de Novos Colaboradores em Tempo de Projeto Tabela 04 
Reposição de Colaborador em Tempo de Projeto Tabela 05 

4.1.2. O CONTRATANTE também efetuará desconto proporcional na remuneração de uma equipe 
técnica contratada quando verificada a ausência, ou não participação em atividades ou 
compromissos decorrentes da prestação de serviços, de membros da equipe, além de estar a 
CONTRATADA sujeita a sanções operacionais previstas em contrato. 

4.1.3. No período de faturamento, eventuais ausências em uma equipe técnica contratada serão 
descontadas, ajustando-se a quantidade de URSTBs para o serviço em sua respectiva OEP. 

4.2. A respectiva nota fiscal/fatura/duplicata deverá ser apresentada na Unidade de 
Contratações e Pagadoria da CONTRATANTE, situada na Rua Caldas Júnior, nº 108, 5º andar, 
Bairro Centro, em Porto Alegre, RS, CEP 90018-900, ou ainda, através do correio eletrônico para 
nf_contratos@banrisul.com.br, com antecedência mínima de cinco dias úteis. 
4.3. A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do documento comprobatório de realização 
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dos serviços (Ficha de Atendimento e/ou Ordem de Serviço) visado pelo representante do 
CONTRATANTE e do respectivo arquivo “.xml”, este último, apenas quando se tratar de nota fiscal 
eletrônica. 
4.4. Quando se tratar de prestação de serviços e, neste caso, estão incluídas as 
personalizações de objetos, deverá ser apresentada nota fiscal de serviços, uma para cada serviço 
contratado. 
4.5. Deverão constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal/fatura/duplicata, as seguintes 
informações: 
I. Tipo de serviço; 
II. N° do Contrato; 
III. Data do vencimento;  
IV. Competência (mês e ano da efetivação dos serviços). 
V. Descrição dos materiais e/ou mão-de-obra fornecidos. 
4.6. A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente da CONTRATADA e, nos casos em que a 
emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento também deverá vir acompanhado 
de autorização para crédito em conta corrente mantida no nome da CONTRATADA. 
4.7. A não observância do disposto na presente cláusula quanto ao preenchimento da nota 
fiscal e apresentação dos documentos exigidos, implicará na devolução do documento e na 
recontagem do prazo de pagamento, que reiniciará a partir da nova protocolização, sem nenhum 
tipo de ônus financeiro para o CONTRATANTE. 
4.8. A CONTRATADA, caso optante pelo SIMPLES (Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições), deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 
a devida declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da IN RFB nº 1.234 de 11 de janeiro 
de 2012, (original, atualizada e com reconhecimento de firma), a fim de não sofrer retenção de 
Imposto de Renda e Contribuições Sociais, de acordo com a legislação vigente. 
4.8.1. Para fins de enquadramento do ISS (Imposto Sobre Serviços) de acordo com o SIMPLES 
NACIONAL, quando a legislação municipal assim permitir, será exigido o faturamento dos últimos 
12 (doze) meses junto à referida Declaração. 
4.9. O CONTRATANTE poderá exigir outros documentos comprobatórios (declarações de 
isenções tributárias, certidões, obrigações tributárias, etc.), a seu critério, para liberação do 
pagamento. 
4.10. A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
poderá ocorrer quando o Contratado: 
I. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as atividades com a 
qualidade mínima exigida no Contrato; ou 
II. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demanda. 
4.11. Nas hipóteses em que for necessário o cancelamento da nota fiscal emitida, o 
CONTRATANTE deverá ser comunicado imediatamente sobre o fato, para que sejam adotados os 
procedimentos cabíveis, desde que não tenha ocorrido o pagamento.  
4.11.1. O cancelamento do documento fiscal após o pagamento e/ ou recolhimento dos tributos 
devidos, sujeitará a CONTRATADA ao ressarcimento destes impostos, bem como das multas e 
encargos imputados ao CONTRATANTE, em função das correções nas informações fiscais, 
previamente enviadas aos órgãos arrecadadores, sem prejuízo da aplicação das multas contratuais. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – 
5.1. Os valores do presente contrato, não pagos na data do vencimento, poderão ser corrigidos 
desde então, até a data do efetivo pagamento, pela variação do IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro 
índice que vier a ser designado em sua substituição. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE – 
6.1. Após a periodicidade de um ano, o preço do presente Contrato poderá ser reajustado 
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anualmente, pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que vier a ser designado em sua 
substituição. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA – 
7.1. O prazo de vigência desta contratação é de 60 (sessenta) meses a contar da data de 
XX/XX/XXXX, nos termos do que dispõe o Art. 71 da Lei 13.303/2016 e legislação pertinente. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES – 
8.1. DOS DIREITOS: 
Constituem direitos de o CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
8.2. DAS OBRIGAÇÕES: 
8.2.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
I. Efetuar o pagamento ajustado;  
II. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à execução do Contrato; 
III. Designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o cumprimento do 
presente Contrato; 
IV. Examinar a documentação exigida na contratação, verificando o integral cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias; 
V. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do contratado, 
nos termos da legislação vigente. 
VI. Fiscalizar o desenvolvimento dos serviços. 
VII. Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços 
contratados. 
VIII. Indicar um Gestor do Contrato que será o principal representante do CONTRATANTE junto 
à CONTRATADA e Coordenadores Técnico/Administrativos que desempenharão suas atividades 
de acordo com o disposto na cláusula - Da Representação Técnica e Administrativa. 
IX. Fornecer a documentação técnica referente aos padrões adotados pelo CONTRATANTE. 
X. Exercer permanente gestão e fiscalização, através do Gestor do Contrato, designado 
formalmente pelo CONTRATANTE, registrando ocorrências relacionadas com a execução do objeto 
contratado e determinando as medidas necessárias à regularização dos problemas observados. 
XI. Prestar informações, esclarecimentos necessários e dar condições – no que lhe couber – 
para que a CONTRATADA possa executar os serviços objeto desta contratação. 
XII. Formalizar, por escrito ou através de sistema, toda e qualquer comunicação, solicitação de 
serviços ou esclarecimentos feitos à CONTRATADA. 
XIII. Aprovar a conclusão de cada Ordem de Execução de Projetos. 
XIV. Acompanhar e avaliar a execução dos serviços contratados através de cronogramas e 
relatórios quinzenais apresentados pela CONTRATADA. 
XV. O CONTRATANTE compromete-se a ministrar, para os técnicos da CONTRATADA, no 
início do contrato, um treinamento de ambientação sobre: frameworks próprios de desenvolvimento, 
metodologia, normas técnicas e padrões do CONTRATANTE, bem como outras especificidades de 
sua plataforma tecnológica. 
XVI. Aprovar a indicação de todos os Técnicos disponibilizados pela CONTRATADA para 
execução do serviço de acordo com as competências, habilidades e conhecimentos do Técnico. 
XVII. Impugnar a utilização de qualquer técnico designado pela CONTRATADA, que a juízo ou 
conveniência do CONTRATANTE, não seja necessário ou não atenda às exigências de qualificação 
ao serviço ou que possua impedimentos legais para a prestação de serviços ao CONTRATANTE. 
XVIII. Identificadas irregularidades ou falhas nas atividades contratadas, o CONTRATANTE 
notificará por escrito à CONTRATADA e, no que couber, aplicará as sanções previstas, 
assegurando a prévia defesa, podendo ainda, rejeitar os serviços não executados de acordo com 
as especificações técnicas e prazos acordados. 
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XIX. Fornecer a estrutura de software necessária para a execução dos serviços dentro da rede 
do CONTRATANTE. 
8.2.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
I. Prestar o serviço na forma ajustada; 
II. Fornecer as ferramentas e materiais necessários à prestação dos serviços, 
responsabilizando-se pela perfeita execução; 
III. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas relativamente aos 
seus empregados, correndo todas as obrigações e ônus de empregador por sua conta e, 
consequentemente, o pagamento das contribuições exigidas pela Previdência Social, seguro contra 
acidentes do trabalho e demais encargos da legislação vigente; 
IV. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
V. Apresentar, durante a execução do Contrato, quando solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação e, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
VI. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
presente Contrato; 
VII. Disponibilizar e informar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura deste instrumento, o 
seu endereço eletrônico na Internet (e-mail), para o recebimento e envio de mensagens, relatórios 
gerenciais, planilhas, etc., o qual se estabelecerá como principal canal de comunicação entre as 
partes, especialmente no trato das demandas diárias; 
VIII. Orientar seus empregados a manter sigilo absoluto quanto às informações contidas nos 
documentos ou materiais por ele manipulados ou acessados, dedicando especial atenção à sua 
guarda, arrumação ou descarte, quando for o caso; 
IX. Fornecer pessoas especializadas para a execução dos serviços, devidamente 
identificadas, mantendo toda a documentação exigida pela legislação vigente; 
X. Atender, imediatamente, solicitação de substituição de funcionário cuja atuação, 
permanência ou comportamento sejam julgados, pelo CONTRATANTE, prejudiciais, inadequados, 
inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que lhe assista qualquer direito 
ou reclamação; 
XI. Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros 
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, inclusive os de decisões judiciais, 
assegurando ao CONTRATANTE o direito de regresso, eximindo o Contratante de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade; 
XII. Identificar os empregados que executarão tarefas nas dependências do CONTRATANTE, 
mediante o alcance da relação nominal, qual contenha o(s) número(s) da(s) cédula(s) de identidade, 
uso de uniforme e crachá; 
XIII. Dar imediato conhecimento, ao CONTRATANTE, de autuações ou notificações porventura 
lavradas pela fiscalização em geral, bem como erros e omissões, relativas aos serviços ou obras 
sob sua responsabilidade técnica ou fiscalização; 
XIV. Corrigir gratuitamente os serviços que apresentem incorreção, imperfeição, sem prejuízo 
das multas contratuais; 
XV. Não interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do 
Contratante, salvo nos casos previstos em lei; 
XVI. A CONTRATADA deverá manter atualizado seu cadastro junto ao CONTRATANTE 
durante toda a execução do contrato, inclusive dados de contato como endereço, telefone, e-mail e 
dados completos do representante legal. 
XVII. A atualização cadastral abrange a necessidade de comunicação de eventuais alterações 
como modificação do capital social, alteração do objeto social e/ou atividades, alteração da razão 
social, nome fantasia e/ou quadro societário, num prazo de até 10 (dez) dias do evento, 
devidamente acompanhado de documentação comprobatória. 
XVIII. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, especialmente as normas NR-6 (uso de equipamentos de proteção individual), NR-8 
(edificações), NR-10 (instalações e serviços de eletricidade) e NR-18 (obras de construção, 
demolição e reparos) da Portaria nº 3.214/78, aplicáveis aos empregados por ela contratados; 
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XIX. O atendimento e concordância à Resolução nº 4.557/17 do CMN, permitindo o acesso do 
Banco Central do Brasil a termos firmados, documentação e informações referentes aos serviços 
prestado e às dependências da CONTRATADA. 
XX. Executar e documentar os serviços, conforme as respectivas Ordens de Execução de 
Projetos e o definido no Contrato.  
XXI. Responsabilizar-se pela boa execução do solicitado na Ordens de Execução de Projetos, 
realizando o serviço pelo uso de uma equipe de técnicos e profissionais com conhecimentos 
compatíveis, perfis e qualificações adequadas, mantendo esta qualificação no caso de acréscimos 
ou substituições no grupo, de modo a cumprir os prazos e garantir a qualidade dos serviços 
prestados. A CONTRATADA compromete-se a garantir a alocação de profissionais devidamente 
capacitados para solucionar problemas relacionados à prestação de serviços e ocorrências nos 
sistemas. 
XXII. Adotar critérios adequados para o processo seletivo dos profissionais, com o propósito de 
evitar a incorporação de pessoas com características e/ou antecedentes que possam comprometer 
a segurança ou credibilidade do CONTRATANTE. 
XXIII. Em casos de substituição de técnicos, deverá: 
XXIV. Comunicar a substituição de profissional com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência 
ao CONTRATANTE; 
XXV. Substituir qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 
julgados prejudiciais, incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas ou 
inconvenientes aos interesses do CONTRATANTE e sempre que assim por ele solicitado. 
XXVI. Em qualquer dos casos de substituição, a CONTRATADA deverá substituir os profissionais 
desligados por profissionais que possuam competências e qualificações técnicas iguais ou 
superiores aos antecessores. 
XXVII. Promover o repasse de conhecimento entre tais profissionais, minimizando o prejuízo à 
continuidade e qualidade dos serviços. 
XXVIII. Supervisionar técnica e administrativamente os seus prepostos envolvidos na execução 
dos serviços, elaborando relatórios quinzenais sobre o seu andamento, que serão avaliados em 
reunião periódica entre as partes. 
XXIX. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente, de forma expressa, sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços. 
XXX. Assegurar-se da precisão e confiabilidade das informações por ela recebidas, processadas 
e transmitidas, responsabilizando-se, ainda, pelas consequências decorrentes e de eventuais erros 
no repasse e interpretação destas informações. 
XXXI. Devolver toda documentação fornecida pelo CONTRATANTE, quando cessada a 
necessidade de consulta ou manipulação das informações definidas no Contrato, ou a qualquer 
tempo, desde que requeridos formalmente pelo CONTRATANTE. 
XXXII. Fornecer ao CONTRATANTE todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção e desenvolvimento dos serviços por ela executados. 
XXXIII. Efetuar e responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários, dívidas, indenizações ou quaisquer outros ônus relativos à execução do objeto do 
Contrato. 
XXXIV. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e 
especificações que lhe sejam confiados ou que tenham acesso em razão dos serviços prestados, 
não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar 
conhecimento a terceiros, respeitando, inclusive, o sigilo bancário, sob pena de rescisão contratual. 
Este compromisso é extensivo aos seus técnicos designados na execução do objeto. 
XXXV. Cumprir integralmente todos os Incisos da Confidencialidade, do Contrato e do documento 
Termo de Confidencialidade e Sigilo (anexo à Minuta de Contrato). 
XXXVI. Permitir o acesso de prepostos do CONTRATANTE aos assentamentos funcionais ou 
contratuais de seus empregados e prepostos vinculados ao Contrato, visando averiguar se todos 
os encargos de natureza fiscal, para-fiscal ou trabalhista, que decorram da execução dos serviços 
ora pactuados, vêm sendo regiamente cumpridos, sendo que, caso venha ser constatada e 
apontada formalmente a existência de irregularidades que possam vir a causar eventuais passivos 
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de ordem trabalhista, fiscais ou previdenciários, facultado estará ao CONTRATANTE suspender os 
pagamentos devidos até que a CONTRATADA comprove haver sanado as falhas apontadas. 
XXXVII. Caso o CONTRATANTE venha a descobrir qualquer divergência entre os valores 
efetivamente pagos aos empregados e prepostos pela CONTRATADA e os valores constantes nas 
carteiras profissionais e documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários, além de suspender os 
pagamentos, o CONTRATANTE poderá rescindir de pleno direito este Contrato, 
independentemente de qualquer notificação, assegurando-lhe, ainda, o direito de exigir o 
pagamento de multa contratual. 
XXXVIII. Manter os técnicos designados sempre atualizados tecnicamente, com prazos, assuntos e 
qualidade especificados pelo Gestor do Contrato do CONTRATANTE, em relação aos assuntos 
pertinentes ao objeto, providenciando, por sua conta, os treinamentos que se fizerem necessários.  
XXXIX. Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelo Gestor do Contrato 
do CONTRATANTE, referente a qualquer problema detectado ou ao andamento das atividades. 
XL. Dimensionar, por etapas, o esforço dos serviços necessários para o desenvolvimento das 
atividades, não cabendo, posteriormente, acréscimo nos preços contratados por conta de eventuais 
desconhecimentos das condições previstas no Contrato, no Edital e seus Documentos Anexos e do 
escopo do objeto Contratado. 
XLI. Prestar as informações e esclarecimentos solicitados, em no máximo 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação feita pelo Gestor do Contrato do CONTRATANTE. 
XLII. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações, condições técnicas, físicas e 
acesso a todos os documentos relacionados às operações do CONTRATANTE para a perfeita 
fiscalização dos serviços, atentando para os princípios de integridade, confidencialidade, 
disponibilidade e autenticidade. 
XLIII. Responder, exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários, dívidas, indenizações e a todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a 
sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus 
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o 
CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade. 
XLIV. Fornecer, por sua conta e risco, todo pessoal necessário à execução dos serviços, 
correndo por sua conta exclusiva, todas as obrigações e ônus de empregador(a), e 
consequentemente, o pagamento das contribuições exigidas pela Lei de Previdência Social e 
demais encargos da Legislação Trabalhista, em relação ao pessoal empregado nesses serviços, 
não gerando nenhum vínculo ou direito trabalhista em relação à Banrisul Pagamentos e/ou a 
qualquer empresa do grupo CONTRATANTE e/ou a qualquer de seus empregados ou prepostos. 
XLV. Recolher todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições para-fiscais e 
outros) que forem devidos por decorrência direta ou indireta do Contrato ou de sua execução, 
ressalvadas as retenções, pelo CONTRATANTE, estabelecidas em Lei ou regulamento específico. 
XLVI. Responsabilizar-se por todas as perdas, reproduções indevidas e/ou adulterações que 
porventura venham a ocorrer nas informações do CONTRATANTE, quando estas estiverem sob 
sua responsabilidade, bem como alteração nas informações que venham a ocorrer no ambiente do 
CONTRATANTE, quando do uso ou manipulação de equipamentos ou softwares. 
XLVII. Caso o serviço seja prestado remoto, prover e gerir a infraestrutura tecnológica necessária 
à prestação dos serviços, compreendendo computadores, software básico e de apoio, bem como 
as conexões física e lógica à rede do CONTRATANTE, que deverá estar operacional no prazo de 
até 05 dias corridos do início da execução do contrato e durante toda a vigência do contrato. 
XLVIII. Caso o serviço seja prestado de forma presencial, nas dependências do CONTRATANTE, 
poderá ser necessário o fornecimento, por parte da CONTRATADA, de computadores (notebooks) 
para o acesso às máquinas virtuais do CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA INDENIZAÇÃO – 
9.1. Em decorrência das obrigações aqui assumidas, a CONTRATADA assume o compromisso 
de indenizar o CONTRATANTE por quaisquer importâncias que este seja compelido a desembolsar 
em favor dos empregados dela, seja a que título for, inclusive em se tratando de reclamatória 
trabalhista, promovida em função do presente ajuste. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL – 
10.1. A CONTRATADA assume exclusivamente a responsabilidade civil pelos atos praticados 
por seus empregados, quando na execução dos serviços contratados, e pelo atendimento às 
normas e regulamentos que disciplinam as atividades em foco. 
10.2. A CONTRATADA assume a responsabilidade por eventuais danos causados por seus 
prepostos e empregados a bens ou pessoas.  
10.3. A CONTRATADA responsabiliza-se, perante o CONTRATANTE, pela idoneidade das 
pessoas designadas aos serviços contratados.  
10.4. As partes acordam que ao CONTRATANTE não cabe responsabilidade alguma em caso 
de ferimentos, seja de que natureza for, incapacidade parcial ou total, temporária, permanente ou 
morte de qualquer dos empregados da CONTRATADA designados à execução dos serviços 
contratados.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DO CONTRATO COMO GARANTIA – 
11.1. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente Contrato como garantia para 
qualquer operação financeira. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONFIDENCIALIDADE – 
12.1. A CONTRATADA garante manter sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos 
e especificações que sejam confiados ou que venham a ter acesso em razão dos serviços 
prestados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar 
conhecimento a pessoas não formalmente autorizadas pelo CONTRATANTE, obedecendo ao 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO que é parte integrante deste instrumento e que será 
assinado pelo representante legal no ato da assinatura do presente Contrato. 
12.2. O não cumprimento das cláusulas que tratam de Segurança da Informação e Sigilo, bem 
como o TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO será considerado falta gravíssima. 
12.3. A CONTRATADA garante que orientará seus agentes, representantes, especialistas, 
prestadores de serviço (internos ou externos), empregados, bem como todos aqueles autorizados 
formalmente a transmitir ou receber informações a seguirem as normas de Segurança da 
Informação estabelecidas pelo CONTRATANTE e a manter sigilo absoluto quanto às informações 
contidas nos documentos e materiais por eles manipulados ou acessados, dedicando especial 
atenção à sua guarda, arrumação ou descarte, quando for o caso.  
12.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, 
TERMO DE RESPONSABILIDADE E DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, devidamente assinado por 
todos os seus agentes, representantes, especialistas, prestadores de serviços (internos ou 
externos), empregados, bem como todos aqueles autorizados formalmente a transmitir ou receber 
informações, que prestem serviços ao CONTRATANTE.  
12.5. O CONTRATANTE poderá realizar auditorias em caso de fundada suspeita de 
descumprimento contratual e mediante notificação exclusivamente no ambiente do 
CONTRATANTE onde os serviços são desenvolvidos e com relação aos equipamentos nele 
existentes relacionados à execução do presente Contrato, de forma a se certificar do cumprimento 
das disposições de segurança e confidencialidade. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO DO CONTRATO – 
13.1. É proibida a cessão, subcontratação ou transferência, total ou parcial, do presente 
Contrato, sob pena de rescisão. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES – 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 81 da Lei federal nº 
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13.303 de 30 de junho de 2016. 
14.2. Poderão ser motivos para alterações contratuais, dentre outros: 
I. Alteração dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega; 
II. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato; 
III. Aumento ou diminuição das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites 
permitidos pela Lei 13.303/2016; e, 
IV. Modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
objetivos. 
14.3. As alterações deverão ser justificadas por escrito, previamente autorizadas pela autoridade 
competente e formalizadas mediante aditivo contratual. 
 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE – 
15.1. A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de 
CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em cartões 
de visita, anúncios diversos, impressos, etc., nem tampouco pronunciar-se em nome do 
CONTRATANTE à imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos à atividade deste, bem 
como sua atividade profissional, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais 
penalidades cabíveis. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES E MULTAS – 
16.1. Serão aplicadas as seguintes sanções pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações 
do presente Contrato à CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e da rescisão 
do mesmo, se for o caso: 
16.1.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais 
haja concorrido; 
16.1.2. Multa(s): 
I. de 0,1% (zero vírgula um por cento), calculado sobre o valor da fatura mensal no mês 
da ocorrência, por hora de atraso, nos casos de atraso injustificado na prestação de informações 
e esclarecimentos, conforme item XL2.2., inciso XLII; 
II. de 0,1% (zero vírgula um por cento), calculado sobre o valor da fatura mensal no mês 
da ocorrência, por hora de atraso, nos casos de atraso injustificado na promoção dos ajustes 
necessários para o aceite da OEP, conforme item 2.7.5.; 
III. de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da fatura mensal no mês da 
ocorrência, por ocorrência, descumprimento de suas obrigações quanto ao sigilo de informações, 
conforme documento “Termo de Confidencialidade e Sigilo”; 
IV. de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da fatura mensal no mês da 
ocorrência, por ocorrência, no caso de atraso injustificado de adequações e customizações 
necessárias da CONTRATADA, conforme item 2.4.3.”; 
V. de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da fatura mensal no mês da 
ocorrência, por ocorrência, no caso de atraso injustificado de adequações necessárias da 
infraestrutura tecnológica da CONTRATADA, conforme item XLVI2.2. inciso XLVIII; 
VI. de 1% (um por cento), calculado sobre o valor da fatura mensal no mês da 
ocorrência, por ocorrência, no caso de atraso injustificado da comunicação de substituição de 
profissional da CONTRATADA, conforme item XXIII2.2. inciso XXV; 
VII. de 0,01% (zero vírgula zero um por cento), calculado sobre o valor da fatura mensal, 
por hora decorrente entre o momento do chamado e do seu efetivo atendimento que exceder a 60 
min, no caso de atraso injustificado no atendimento das chamadas emergenciais; 
VIII. de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da fatura mensal no mês da 
ocorrência, por ocorrência, no caso de atraso injustificado de adequação da CONTRATADA ao 
ambiente técnico do CONTRATANTE, conforme item 2.4.5..; 
IX. de 0,01% (zero vírgula zero um por cento), calculado sobre o valor da fatura mensal, 
por dia de atraso, no caso de atraso na conclusão de OEPs, não submetido a negociação (atraso 
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não aprovado e formalizado entre as partes). Aplicáveis a OEPs com atraso acima de 7 dias 
considerando a data de emissão do faturamento e a data prevista para conclusão da OEP.; 
X. de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, no caso de 
descumprimento de cláusula contratual que não elencados nas hipóteses dos incisos anteriores, 
norma de legislação pertinente, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e/ou 
negligência na execução dos serviços contratados; 
XI. de 10% (dez por cento), sobre o valor total atualizado da Contratação, quando ocorrer 
reincidência no cometimento de falta pela qual já houver sido a CONTRATADA advertida e/ou 
multada. Esta multa poderá ser aplicada independentemente da multa pelo atraso na entrega. 
XII. de 15% (quinze por cento), sobre o valor total atualizado da Contratação, no caso de 
descumprimento ou inexecução contratual parcial;  
XIII. de 30% (trinta por cento) sobre o valor total atualizado da contratação, no caso de 
descumprimento ou inexecução contratual total, desistência ou abandono da execução da 
contratação. 
16.1.3. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 
dois anos, sem prejuízo do CONTRATANTE considerar rescindido este vínculo obrigacional e/ou 
adotar as demais medidas legais e judiciais cabíveis, quando ocorrer: 
I. Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
II. Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados, acarretando prejuízos 
ao CONTRATANTE; 
III. Atraso injustificado na execução dos serviços e retardamento na execução do Contrato, 
contrariando o disposto neste Contrato; 
III.1. Configurar-se-á o retardamento da execução quando o contratado:  
a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do Contrato após 7 (sete) dias 
contados da data da ordem de serviço;  
b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no Contrato por 3 (três) dias 
seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.  
c) A falha na execução do Contrato estará configurada quando o contratado descumprir as 
obrigações e cláusulas contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade competente, de 
acordo com o que preceitua o subitem Multa(s) desta cláusula. 
IV. Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
V. Irregularidades que ensejam a rescisão contratual; 
VI. Ação no intuito de tumultuar a execução do Contrato; 
VII. Práticas de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar ou contratar com 
a administração pública; 
VIII. Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 
16.2. As multas mencionadas nesta cláusula são, individualmente, limitadas a 30% (trinta por 
cento) do valor da base de cálculo de sua incidência, por ocorrência, sem prejuízo da cumulação 
de multas, limitadas a 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato.  
16.3. A(s) multa(s) aplicadas(s) à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao 
CONTRATANTE serão deduzidos de qualquer crédito devido à CONTRATADA ou serão cobrados 
judicialmente. 
16.4. A(s) penalidade(s) de multa(s) não terá(ão) caráter compensatório, podendo ser aplicada 
cumulativamente com as demais sanções e a sua cobrança não tem intuito indenizatório, não 
isentando a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 
16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
16.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e regulamento próprio do CONTRATANTE. 
16.7. As sanções previstas nesta Cláusula não elidem a aplicação das penalidades 
estabelecidas na Lei Federal nº 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO – 
17.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 
I. Em caso de inadimplemento contratual de qualquer das partes contratantes; 
II. Na hipótese do item I, a rescisão deve ser antecedida de comunicação à outra parte 
contratante sobre a intenção de rescisão, apontando-se as razões que lhe são determinantes, 
dando-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para eventual manifestação; 
III. A partir da manifestação mencionada no item II, a parte deve avaliar e responder 
motivadamente a manifestação recebida no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, comunicando a outra 
parte, considerando-se o contrato rescindido com a referida comunicação. 
IV. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência 
para o CONTRATANTE e para o CONTRATADO. 
V. Por determinação judicial. 
17.2. Constituem motivos, dentre outros, para a rescisão contratual: 
I. A inexecução total do Contrato; 
II. A execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e/ou negligência na 
execução dos serviços contratados; 
III. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
IV.  A lentidão do seu cumprimento, levando a comprovar a impossibilidade da conclusão da 
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
V.  O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
VI.  A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação; 
VII.  A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 
no edital ou no Contrato;  
VIII.  O desatendimento das determinações regulares do CONTRATANTE decorrentes do 
acompanhamento e fiscalização do Contrato; 
IX.  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X.  A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI.  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do Contrato; 
XII.  A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 
17.3. Caso alguma das partes tenha interesse na rescisão contratual, deverá manifestar-se, 
apresentando suas razões, com no mínimo 90 (noventa) dias de antecedência. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
18.1. As partes comprometem-se a observar e cumprir com os preceitos previstos na Lei 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). 
18.2. Cada Parte é exclusivamente responsável pelo tratamento de dados que realizar no 
contexto deste Contrato, sendo que a responsabilidade entre as partes é limitada aos danos 
efetivamente sofridos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA MATRIZ DE RISCOS – 
19.1. As Partes, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a 
alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos 
decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os 
respectivos responsáveis na Matriz de Riscos anexa a este instrumento. 
19.2. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na 
Matriz de Riscos, como de responsabilidade da Contratada. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS – 
20.1. Qualquer modificação na rotina dos serviços deverá ser comunicada com antecedência 
mínima de setenta e duas horas e a expressa anuência da outra parte. 
20.2. Qualquer tolerância ou concessão do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, não 
constituem novações ou precedentes invocáveis por qualquer das partes. 
20.3. Os casos fortuitos ou de força maior, previstos no artigo 393, parágrafo único, do Código 
Civil Brasileiro não constituem inadimplência. 
20.4. Nos casos em que a CONTRATADA não comprovar o pagamento dos direitos trabalhistas 
e previdenciários dos empregados envolvidos na prestação dos serviços, o CONTRATANTE poderá 
utilizar os valores das faturas ou ainda da garantia apresentada pela CONTRATADA para realizar 
o pagamento diretamente aos trabalhadores. 
20.5. As partes comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento 
jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846/2013. 
20.6. A CONTRATADA declara, estar ciente acerca dos dispositivos contidos na Lei nº 
12.846/2013 e se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, 
funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei.  
20.7. As Partes declaram, sob as penas da Lei, que os signatários do presente instrumento são 
seus bastantes representantes/procuradores legais, devidamente constituídos na forma dos 
respectivos Estatutos/Contratos Sociais, com deveres para assumir as obrigações ora pactuadas. 
20.8. As Partes reconhecem que o presente instrumento foi elaborado dentro dos mais rígidos 
princípios da boa-fé e da probidade, sendo fruto do mútuo consentimento expresso em cláusulas 
que atendem plenamente os seus recíprocos interesses comerciais. Declaram, outrossim, que 
leram e compreenderam integralmente o conteúdo avençado, tendo sido exercida em toda sua 
plenitude a autonomia da vontade das partes, reconhecendo que o presente ajuste é equânime e 
livre de ambiguidades e contradições. 
20.9. Fica, desde já, convencionado, que caso haja alguma divergência entre as cláusulas do 
presente Contrato e as condições estabelecidas nos Anexos que o integram, serão consideradas 
como preponderantes as condições e disposições constantes neste Contrato. Em caso de dúvidas 
e divergências entre os Anexos, prevalecerá sempre o mais recente. 
20.10. Qualquer comunicação pertinente ao contrato, a ser realizada entre Contratante e 
Contratada, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciência de decisão 
sancionatória ou sobre rescisão contratual, deve ocorrer por e-mail, conforme informação a seguir: 
a) E-mail da Contratada: XXXXXXXXXXXXXX 
I. A Contratada deve receber as comunicações referidas no caput desta cláusula pelo e-mail 
informado, declarando que se obrigam a verificá-lo a cada 24 (vinte e quatro) horas e que, se houver 
alteração de e-mail ou qualquer defeito técnico que impeça o acesso, deve comunicar ao 
Contratante no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
II. Os prazos indicados nas comunicações iniciam em 2 (dois) dias úteis a contar da data de 
envio do e-mail referido no caput. 
20.11. As cláusulas e condições pactuadas neste Contrato poderão ser alteradas a qualquer 
tempo, mediante assinatura de termo aditivo assinado pelos representantes autorizados das partes, 
respeitados os termos deste Contrato. 
20.12. As Partes expressamente anuem, autorizam, aceitam e reconhecem que todos os 
documentos pertinentes ao contrato, inclusive o próprio instrumento de contrato e aditivos, todas as 
páginas de assinatura e eventuais anexos, podem ser assinados digitalmente, por meio de suas 
respectivas assinaturas mediante certificados eletrônicos, com autenticidade reconhecida pelo 
certificado digital ICP-Brasil, e enviados, entre as partes, por meio eletrônico, nos termos do art. 10, 
§ 2º, da MP nº 2.220-2. 
 
 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO DE ELEIÇÃO – 
21.1. As partes elegem o foro da Comarca de Porto Alegre, RS, para dirimir as questões relativas 
a este Contrato. 
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E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, para um 
só efeito, perante as testemunhas infra-assinadas. 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_____________________________________      _____________________________________      
  



ANEXO VIII Contrato nº 0100920/2023 

 
 /A1/ /A2/ /A3/ /A4/ PÁGINA 

B32874 RUBRICA 
CONTRATANTE 

RUBRICA 
CONTRATADA 

RUBRICA 
TESTEMUNHA 1 

RUBRICA 
TESTEMUNHA 2 26/35 

 

ANEXO MATRIZ DE RISCO 
 

MATRIZ DE RISCOS PADRÃO PARA CONTRATOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 
DE MÃO DE OBRA 

 
CATEG
ORIA 

RISCO SITUAÇÃO FÁTICA 
MATERIALIZAÇ
ÃO 

MITIGAÇÃO 
ALOCAÇÃO 
DO RISCO 

Risco da 
Atividade 

Atraso na execução 
do objeto contratual 

Atraso na execução do 
objeto contratual por culpa 
da CONTRATADA. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do 
serviço. 

Diligência da 
CONTRATADA 
na execução 
contratual. 

CONTRATA
DA 

Risco da 
Atividade 

Elevação dos custos 
operacionais para o 
desenvolvimento da 
atividade 
empresarial em geral 
e para a execução do 
objeto em particular. 

Aumento de preço da mão de 
obra diretamente envolvida 
na execução do objeto 
contratual. 

Aumento do custo da 
mão de obra 
diretamente 
envolvida na 
execução do objeto. 

Repactuação de 
preço. 

CONTRATA
NTE 

Risco da 
Atividade 

Elevação dos custos 
operacionais para o 
desenvolvimento da 
atividade 
empresarial em geral 
e para a execução do 
objeto em particular. 

Necessidade de envolver 
outros recursos não previstos 
na proposta de serviço. 
Elevação de gastos com 
deslocamentos superiores ao 
estimado pela 
CONTRATADA. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do 
serviço. 

Planejamento 
empresarial. 

CONTRATA
DA 

Risco da 
Atividade 

Elevação dos custos 
operacionais para o 
desenvolvimento da 
atividade 
empresarial em geral 
e para a execução do 
objeto em particular. 

Fatos retardadores ou 
impeditivos da execução do 
Contrato que não estejam na 
sua álea ordinária, tais como 
fatos do príncipe, caso 
fortuito ou de força maior, 
bem como o retardamento 
determinado pelo 
BANRISUL, que 
comprovadamente repercuta 
no preço da 
CONTRATADA, desde que 
tais custos ultrapassem 30% 
acima do índice de reajuste 
estabelecido no contrato, e 
mediante manifestação e 
apresentação das 
comprovações por parte da 
CONTRATADA, conforme 
previsto na legislação. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do 
serviço. 

Revisão de preço. 
CONTRATA
NTE 

Risco da 
Atividade 

Elevação dos custos 
operacionais para o 
desenvolvimento da 
atividade 
empresarial em geral 
e para a execução do 
objeto em particular. 
 

Fatos retardadores ou 
impeditivos da execução do 
Contrato que não estejam na 
sua álea ordinária, tais como 
fatos do príncipe, caso 
fortuito ou de força maior, 
bem como o retardamento 
determinado pelo 
BANRISUL, que 
comprovadamente repercuta 
no preço da Contratada, 
desde que tais custos não 
ultrapassem 30% acima do 
índice de reajuste 
estabelecido no contrato. 

Aumento do custo 
do produto e/ou do 
serviço. 

Planejamento 
empresarial 

CONTRATA
DA 

Risco da 
Atividade 

Danos a Terceiros. 

Danos causados a terceiros 
durante a prestação do 
serviço. Roubos e furtos 
cometidos por quadro 
funcional da 
CONTRATADA contra 

Responsabilização 
por danos materiais, 
lucros cessantes e/ou 
lesões corporais. 
Aumento de prazo e 
custos. 

Contratação de 
Seguros. 

CONTRATA
DA 
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clientes e/ou patrimônio do 
CONTRATANTE. 

Risco da 
Atividade 

Quebra de sigilo. 

Furto e/ou vazamento de 
banco de dados de clientes 
e/ou informações 
estratégicas cometido por 
quadro funcional da 
CONTRATADA. 

Responsabilização 
pelo 
compartilhamento de 
dados sensíveis sem 
consentimento. 
Comprometimento 
da estratégia 
corporativa e/ou da 
segurança de 
sistemas internos. 

Termo de 
responsabilidade 
e manutenção de 
sigilo. Termo de 
confidencialidad
e e sigilo. 

CONTRATA
DA 

Risco da 
Atividade 

Infringência à Lei 
Geral de Proteção de 
Dados – LGPD. 

Violação de dados pessoais 
de terceiros identificados e 
identificáveis por falha de 
segurança técnica e 
administrativa da 
CONTRATADA na 
execução do contrato, por 
infringência à Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD, 
falha de segurança técnica e 
administrativa ou 
descumprimento das 
orientações do 
CONTRATANTE. 

Aplicação das 
penalidades por 
infração legal. 

Cumprimento das 
obrigações 
contratuais e 
legais referente à 
proteção de 
dados pessoais. 

CONTRATA
DA 

Risco da 
Atividade 

Modificações das 
especificações do 
objeto. 

Modificação das 
especificações do objeto e/ou 
sua execução, ampliando ou 
reduzindo o escopo da 
contratação, por necessidade 
do CONTRATANTE. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do 
serviço. Aumento de 
prazo de execução. 

Reajuste de 
preço. Aditivo 
contratual com 
prorrogação do 
prazo de 
execução. 

CONTRATA
NTE 

Risco da 
Atividade 

Paralisação dos 
serviços por agentes 
e/ou eventos 
externos à relação 
contratual. 

Eventos ocorridos durante a 
contratualidade que 
impeçam o cumprimento do 
prazo ou aumentem seus 
custos, tais como desastres 
socioambientais, eventos que 
dizem respeito à saúde 
coletiva, sinistros, caso 
fortuito ou de força maior 
e/ou greves. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do 
serviço. Aumento de 
prazo de execução. 
Perda da qualidade 
de execução do 
objeto. 

Planejamento 
empresarial. 

CONTRATA
DA 

Risco de 
Liquidez 

Problemas de 
liquidez financeira. 

CONTRATADA apresenta 
problemas de caixa, 
impossibilitando a 
continuação do contrato 

Aumento de prazo de 
execução. Perda da 
qualidade de 
execução do objeto. 

Planejamento 
financeiro 
considerando a 
qualificação 
econômico-
financeira 
adequada ao 
porte do objeto 
contratual. 

CONTRATA
DA 

Riscos 
Trabalhist
a e 
Previdenc
iário 

Falha ou fraude no 
pagamento de verbas 
trabalhistas e 
previdenciárias aos 
trabalhadores 
terceirizados. 

Responsabilização do 
BANRISUL por verbas 
trabalhistas e previdenciárias 
dos profissionais da 
CONTRATADA alocados 
na execução do objeto 
contratual. 

Geração de custos 
trabalhistas e/ou 
previdenciários para 
o BANRISUL, além 
de eventuais 
honorários 
advocatícios, multas 
e verbas 
sucumbenciais. 

Ressarcimento, 
pela 
CONTRATADA, 
ou retenção de 
pagamento e 
compensação 
com valores a 
esta devidos, da 
quantia 
despendida pelo 
CONTRATANT
E. 

CONTRATA
DA 

Risco 
Tributário 
e Fiscal 

Falha no 
recolhimento 
tributário e/ou fiscal. 

Responsabilização do 
CONTRATANTE por 
recolhimento indevido em 
valor menor ou maior que o 

Aumento ou 
diminuição do lucro 
da CONTRATADA. 

Planejamento 
tributário. 

CONTRATA
DA 
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necessário, ou ainda de 
ausência de recolhimento, 
quando devido, sem que haja 
culpa do CONTRATANTE. 

Risco 
Tributário 
e Fiscal 

Alteração na 
alíquota tributária 

Ausência de requerimento 
por parte da 
CONTRATADA, 
tempestivamente, de revisão 
dos preços devido a 
majoração de alíquota 
tributária ocorrida entre a 
data da proposta e assinatura 
do contrato. 

Débito ou crédito 
tributário ou fiscal 
(não tributário). 

Planejamento 
tributário. 

CONTRATA
DA 

Risco 
Reputacio
nal 

Conduta comissiva 
ou omissiva da 
empresa 
CONTRATADA. 

Práticas discriminatórias 
e/ou condutas abusivas 
praticadas pelo quadro 
funcional da 
CONTRATADA contra 
terceiros. 
Violação ou conduta 
contrária às exigências 
legais/regulatórias e/ou aos 
princípios e objetivos da 
Instituição. 

Danos à imagem do 
CONTRATANTE, 
impactando a 
percepção de clientes 
e acionistas. 

Cumprimento de 
condutas 
estabelecidas no 
Código de Ética e 
Políticas 
Institucionais. 
Legislação e 
normas 
pertinentes à 
contratação. 

CONTRATA
DA 
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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
 
O CONTRATANTE, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., sociedade de 
economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 177, Bairro Centro – CEP 90.010-040, em 
Porto Alegre/RS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 92.702.067/0001-96, por 
seu representante legal no fim assinado, 
e 
A CONTRATADA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXX, 
nº XXXX – Bairro XXXXXXXXX – CEP: XXXXXX – em XXXXXXXXX/XX, inscrita no CNPJ sob nº 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por seu representante legal no fim assinado, têm como certo e 
ajustado o que adiante segue. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – 
1.  
1.1. O presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO define os direitos, obrigações e 
responsabilidades das Partes em relação à Segurança da Informação e aos ativos envolvidos e 
necessários à execução do objeto deste Contrato e seus aditivos, doravante referido apenas como 
Contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES – 
2.  
2.1. Ativo: Qualquer coisa que tenha valor para as Partes, englobando: 
I. Os ativos de informação, tais como, mas não se limitando a base de dados e arquivos, 
contratos e acordos, documentação de sistema, informações sobre pesquisa, manuais de usuário, 
material de treinamento, procedimentos de suporte ou operação, planos de continuidade do 
negócio, procedimentos de recuperação, trilhas de auditoria e informações armazenadas; 
II. Os ativos de software, tais como, mas não se limitando a aplicativos, sistemas, ferramentas 
de desenvolvimento e utilitários; 
III. Os ativos físicos, tais como, mas não se limitando a equipamentos computacionais, 
equipamentos de comunicação, mídias removíveis e outros equipamentos; 
IV. Os serviços, tais como, mas não se limitando a serviços de computação e comunicações, 
utilidades gerais, por exemplo aquecimento, iluminação, eletricidade e refrigeração; 
V. As pessoas e suas qualificações, habilidades e experiências; 
VI. Os intangíveis, tais como, mas não se limitando a reputação e a imagem da Parte. 
2.2. Confidencialidade e Sigilo: Garantia de que a informação é acessível somente a Pessoas 
Autorizadas. 
2.3. Dado Pessoal: Qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou 
identificável, de acordo com a Lei nº 13.709/18. 
2.4. Informação: Significa toda e qualquer informação de natureza, mas não se limitando a 
comercial, técnica, financeira, jurídica, operacional ou mercadológica sobre, mas sem se limitar a 
análises, amostras, componentes, contratos, cópias, croquis, dados pessoais ou não pessoais, 
definições, desenhos, diagramas, documentos, equipamentos, especificações, estatísticas, 
estudos, experiências, fluxogramas, fórmulas, fotografias, ideias, instalações, invenções, mapas, 
métodos e metodologias, modelos, pareceres, pesquisas, planos ou intenções de negócios, plantas 
ou gráficos, práticas, preços, custos e outras informações comerciais, processos, produtos atuais e 
futuros, programas de computador, projetos, testes ou textos repassada na forma escrita, oral, 
armazenada em qualquer mídia tangível ou intangível. 
2.5. Informações Confidenciais: São aquelas informações que a Parte Divulgadora deseja 
proteger contra o uso ilimitado, comunicação e ou divulgação indiscriminada ou competição e que 
sejam designadas como tal por meio de Contrato, especialmente para fins de celebração de acordo 
comercial referente aos projetos do BANRISUL. 
2.6. Informação Liberada: Trata-se da informação identificada pela Parte Divulgadora com a 
expressão “INFORMAÇÃO LIBERADA” ou que: 
I. Seja do conhecimento da Parte Receptora à época em que lhe for comunicada, desde que 
possa ser comprovado tal conhecimento prévio; 
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II. Antes de ser revelada, tenha se tornado do conhecimento do público através de fatos outros 
que não atos ilícitos praticados por uma das Partes ou por seus representantes ou empregados; 
III. Tenha sido recebida legitimamente de terceiro sem restrição à revelação e sem violação à 
obrigação de sigilo direta ou indiretamente para com a Parte que as houver revelado; 
IV. Tenha tido a divulgação autorizada por escrito pela Parte Divulgadora; 
V. Tenha sido desenvolvida de forma independente por empregados ou por empresas do 
mesmo grupo da Parte Receptora, sem utilização direta ou indireta de Informações Confidenciais, 
desde que passível de comprovação; 
VI. Toda e qualquer informação que não se enquadre nas hipóteses previstas acima deverá ser 
considerada confidencial e mantida sob sigilo pela Parte Receptora até que venha a ser autorizado, 
expressamente pela Parte Divulgadora, a tratá-la diferentemente. 
2.7. Parte: Expressão utilizada para referir genericamente os signatários deste Termo de 
Confidencialidade e Sigilo. 
2.8. Parte Receptora: É a Parte que recebe as informações Confidenciais. 
2.9. Parte Divulgadora: É a Parte que divulga as informações Confidenciais. 
2.10. Pessoa Autorizada: Agentes, representantes, especialistas, prestadores de serviço, 
internos ou externos, ou empregados dos signatários do Contrato ou deste Termo de 
Confidencialidade e Sigilo e aqueles autorizados formalmente a transmitir ou receber informações. 
2.11. Sigilo: Condição nas quais dados sensíveis são mantidos em sigilo e divulgado apenas para 
as Pessoas Autorizadas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES –  
3.  
3.1. Todas as informações relacionadas ao objeto do Contrato referido na cláusula primeira deste 
instrumento que forem transmitidas pela Parte Divulgadora à Parte Receptora devem ser 
consideradas e protegidas pela Parte Receptora como confidenciais, exceto se antes da divulgação 
for esclarecido expressamente que não são confidenciais. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – 
4.  
4.1. As informações da Parte Divulgadora devem ser tratadas como confidenciais e serem 
protegidas pela Parte Receptora por período indeterminado, até ordem em contrário. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS AUTORIZAÇÕES PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS – 
5.  
5.1. Para alcançar a condição de Pessoa Autorizada, os agentes, representantes, especialistas, 
prestadores de serviço, internos ou externos, ou empregados das Partes, envolvidos, direta ou 
indiretamente, com a execução do Contrato, deverão ser devidamente instruídos sobre a proteção 
e manutenção da Confidencialidade e Sigilo das Informações Confidenciais, bem como do teor 
deste Termo de Confidencialidade e Sigilo. 
5.2. Concomitantemente, as Partes tomarão todas as providências para minimizar o risco de 
revelação de Informações Confidenciais, assegurando-se de que somente Pessoas Autorizadas 
tenham acesso a tais informações, na estrita medida do necessário. 
5.3. Em qualquer caso, as Partes serão responsáveis por toda infração ao presente Termo de 
Confidencialidade e Sigilo que venha a ser cometida por qualquer Pessoa Autorizada sob sua 
responsabilidade e tomará todas as providências, inclusive judiciais, necessárias para impedi-los 
de revelar ou utilizar, de forma proibida ou não autorizada, as Informações Confidenciais. 
5.4. Cada Parte fará a gestão das inclusões e exclusões de seus prepostos na condição de 
Pessoa Autorizada, devendo comunicar imediatamente à outra Parte as mudanças ocorridas. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO USO – 
6.  
6.1. As Informações Confidenciais reveladas serão utilizadas, exclusivamente, para os fins de 
execução do Contrato. Em hipótese alguma, poderão ser utilizadas para gerar benefício próprio 
exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros. 
6.1.1. A Parte Receptora concorda que: 
I. Quaisquer informações confidenciais divulgadas de acordo com este instrumento devem ser 
usadas pela Parte Receptora tão somente com o propósito para o qual foram divulgadas; 
II. Quaisquer informações confidenciais divulgadas de acordo com este documento 
permanecem em qualquer instância de propriedade da Parte Divulgadora; 
III. Exceto nos casos de determinação judicial, a Parte Receptora não poderá usar, distribuir, 
divulgar ou disseminar informações confidenciais a quem quer que seja, salvo a seus empregados, 
incluindo os de sua controladora, subsidiárias controladas ou afiliadas, que necessitem ter 
conhecimento de tais informações ao alcance do propósito para o qual foram divulgadas, a não ser 
e até que tais informações: 
a. Estejam disponíveis para o público por outros meios que não por quebra deste TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE E SIGILO; 
b. Estejam de posse da Parte Receptora ou de seus empregados sem restrição, antes de 
qualquer divulgação feita segundo este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO; 
c. Sejam ou tenham sido divulgadas à Parte Receptora ou a seus empregados por terceiros, 
que não tenham sido empregados das Partes e desde que por meios legais tenham obtido 
conhecimento; 
d. Sejam desenvolvidas independentemente pela Parte Receptora sem que as informações 
confidenciais, divulgadas segundo este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO, tenham sido 
usadas direta ou indiretamente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA NÃO DIVULGAÇÃO – 
7.  
7.1. A Parte Receptora garante que protegerá por todos os meios as informações confidenciais, 
comprometendo-se a protegê-las da forma e, no mínimo, no grau que protege suas próprias 
informações confidenciais. 
7.2. A Parte Receptora concorda também em dar conhecimento a todos os seus empregados e 
demais colaboradores, de suas obrigações contratuais, que regem este instrumento e a todos que 
tiverem acesso às informações confidenciais. 
7.3. A divulgação pela Parte Receptora de informações confidenciais, sem autorização expressa 
da Parte Divulgadora, sujeitará a infratora às penalidades legais e ou contratuais. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GUARDA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – 
8.  
8.1. A Parte Receptora deverá manter procedimentos administrativos adequados à preservação 
de extravio ou perda de quaisquer Informações Confidenciais, principalmente os que impeçam a 
divulgação ou a utilização por seus agentes, funcionários, consultores e representantes, ou ainda, 
por terceiros não envolvidos com a execução do Contrato. 
8.2. A CONTRATADA concorda também que tomará assinatura no TERMO DE 
RESPONSABILIDADE E DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, de todos os seus empregados e 
colaboradores que vierem a ter acesso às informações confidenciais. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS CÓPIAS – 
9.  
9.1. As Partes comprometem-se a não efetuar nenhuma gravação ou cópia das Informações 
Confidenciais recebidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE – 
10.  
10.1. O presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO não implica a concessão, pela 
Parte Divulgadora à Parte Receptora, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou 
implícito, em relação a qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro direito relativo 
à propriedade intelectual. 
10.2. Todas as anotações e compilações serão também consideradas Informações Confidenciais 
e serão havidos como de propriedade da Parte Divulgadora, não cabendo à outra Parte nenhum 
direito sobre tais, salvo acordo entre as mesmas, expresso e por escrito, em contrário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIOLAÇÃO – 
11.  
11.1. As Partes informarão a outra Parte imediatamente sobre qualquer revelação não autorizada, 
esbulho ou mau uso, por qualquer pessoa, de qualquer Informação Confidencial, assim que tomar 
conhecimento, e tomará as providências necessárias ou convenientes para evitar qualquer violação 
futura de Informações Confidenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RETORNO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – 
12.  
12.1. A pedido da Parte Divulgadora, a Parte Receptora deverá restituir imediatamente o 
documento (ou outro suporte) que contiver Informações Confidenciais. 
12.2. A Parte Receptora deverá restituir espontaneamente a Parte Divulgadora as Informações 
Confidenciais que deixarem de ser necessárias, não guardando para si, em nenhuma hipótese, 
cópia, reprodução ou segunda via das mesmas. 
12.3. A pedido da Parte Divulgadora, a Parte Receptora deverá prontamente emitir uma 
declaração assinada por seu representante legal, confirmando que toda Informação Confidencial foi 
restituída ou inteiramente destruída, comprometendo-se de que não foram retidas quaisquer 
reproduções (incluindo reproduções magnéticas), cópias ou segundas vias, sob pena de ser 
considerado falta gravíssima, conforme previsto no Contrato e ainda podendo ser, a 
CONTRATADA, responsabilizada por perdas e danos que porventura vierem a existir. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES – 
13.  
13.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo 
será considerado falta gravíssima conforme previsto no Contrato e ainda sujeitará a Parte, por ação 
ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos diretos sofridos pela outra 
Parte, excluindo-se danos indiretos, consequenciais ou lucros cessantes, bem como as de 
responsabilidade civil e criminal respectivas, que serão apuradas em regular processo judicial ou 
administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA – 
14.  
14.1. O presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO terá a mesma vigência do 
Contrato e seus aditivos em consonância com a Cláusula Primeira. Não obstante o referido termo 
final de validade do Contrato, todas as obrigações previstas neste Instrumento, relacionadas às 
Informações já divulgadas, continuarão a ser observadas, notadamente a preservação da 
confidencialidade, por período indeterminado após a sua extinção. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE – 
15.  
15.1. Todas as declarações, anúncios públicos e/ou divulgações relativas ao Contrato e a este 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO deverão ser previamente comunicados e 
coordenados por ambas as Partes, dependendo a sua declaração, anúncio e/ou divulgação, do 
prévio e mútuo consentimento das mesmas. 
 



ANEXO VIII Contrato nº 0100920/2023 

 
 /A1/ /A2/ /A3/ /A4/ PÁGINA 

B32874 RUBRICA 
CONTRATANTE 

RUBRICA 
CONTRATADA 

RUBRICA 
TESTEMUNHA 1 

RUBRICA 
TESTEMUNHA 2 33/35 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REVELAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL – 
16.  
16.1. Caso uma das Partes seja obrigada a revelar qualquer Informação Confidencial em virtude 
de ordem judicial, a mesma avisará a outra Parte imediatamente, para que a esta seja dada a 
oportunidade de opor-se à revelação. Caso a oposição da Parte não seja bem-sucedida, a Parte 
oposta somente poderá fazer a revelação na extensão exigida pela ordem judicial em questão e 
deverá exercer todos os esforços razoáveis para obter garantias confiáveis de que tais Informações 
Confidenciais tenham tratamento sigiloso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS – 
17.  
17.1. Falhas ou atrasos de qualquer uma das Partes no exercício de qualquer direito, poder ou 
privilégio não devem ser considerados como desistência, novação ou modificação dos direitos 
previstos neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO. 
17.2. Fica entendido que este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO não pretende e não 
vai obrigar as Partes a celebrar outros acordos ou contratos, ou ainda a realizar qualquer negócio, 
ficando, certo e ajustado que as Partes não têm exclusividade no recebimento das informações 
confidenciais a serem divulgadas. 
17.3. Nada que esteja contido neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO deve ser 
tomado como garantia ou conferência de direitos de licença de uso das informações confidenciais 
divulgadas à parte Receptora. 
17.4. Qualquer aditamento a este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO deve ser por 
escrito e assinado por seus representantes legais. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E DE MANUTENÇÃO DE SIGILO 
 
 

Eu, _____________________________________________, portador do documento de identidade  
 
nº _______________________, expedido pela _______________, CPF nº ___________________, 
comprometo-me a manter sigilo sobre dados, processos, informações, documentos e matérias que 
eu venha a ter acesso ou conhecimentos no âmbito do CONTRATANTE, em razão das atividades 
profissionais a serem realizados e ciente do que preceituam a Lei Complementar 105/2001 que trata 
do sigilo bancário; o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), nos Artigos 
153, 154, 314, 325 e 327 e suas alterações promovidas pela Lei 9.983/2000 e Lei 6.799/1980; o 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código do Processo Penal), no Artigo 207; a Lei 
Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); a Lei nº 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991 (Lei de Arquivos), nos Artigos 4, 6 e 25; e o Decreto nº 7.845, de 14 de novembro 
de 2012 (Regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de 
informação classificada em qualquer grau de sigilo e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e 
Credenciamento). 
 
Tenho ciência de que o não cumprimento do aqui estabelecido estará a Contratada incidindo em 
falta gravíssima em conformidade com o estabelecido no Termo de Confidencialidade e Sigilo e no 
Contrato propriamente dito. 
  
E por estar de acordo com o presente Termo, assino-o na presença das testemunhas a seguir 
mencionadas. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Colaborador da CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
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ORIENTAÇÕES AO FORNECEDOR 

 
Prezado Fornecedor, 
Visando padronizar o fluxo de envio da documentação e troca de informações, bem como agilizar os 

procedimentos para realização de pagamentos, se faz necessário o alinhamento sobre os pontos abaixo: 
 
1. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 
- Sempre mantenha seu cadastro atualizado junto ao contratante, incluindo dados de contato como 

endereço, telefone, e-mail e dados completos do representante legal. A atualização cadastral abrange a 
necessidade de comunicação de eventuais alterações como modificação do capital social, alteração do objeto 
social e/ou atividades, alteração da razão social, nome fantasia e/ou quadro societário, devidamente 
acompanhado de documentação comprobatória  

2. GESTÃO DO CONTRATO 
- Questionamentos a respeito do gerenciamento da contratação, tais como valores a receber, 

renovação, Termos Aditivos, prorrogações, reajuste de valores, controles de prazos e apresentação da 
garantia contratual, deverão ser direcionados para o endereço eletrônico 
contratacoes_gestao_contratos@banrisul.com.br. 

3. GESTÃO DO PAGAMENTO 
- Toda a documentação que se relaciona com o pagamento (nota fiscal, certidões de regularidade, 

certidões de isenção ou que demonstre condição tributária especial) deverá ser enviada para o endereço 
eletrônico nf_contratos@banrisul.com.br. Este e-mail é exclusivamente para o envio da documentação 
para pagamento. Mensagens que não se enquadrarem neste requisito serão desconsideradas. 

- Questionamentos sobre pagamentos (dúvidas, previsão para pagamento, substituição tributária/ 
retenções efetuadas, etc.), deverão ser direcionados exclusivamente para o endereço eletrônico 
pagadoria@banrisul.com.br. 

 
IMPORTANTE: 
Informamos que, antes da emissão da nota fiscal, enviaremos as orientações necessárias para a 

correta emissão do documento (dados do tomador, enquadramento tributário, retenções na fonte, etc.).  
A nota fiscal somente poderá ser emitida após a conformidade do Gestor demandante da contratação, 

confirmando a conclusão da prestação dos serviços/entrega do objeto, e que o mesmo está em conformidade 
com as exigências contratuais. 

Agradecemos imensamente vossa atenção neste assunto e nos colocamos à disposição para maiores 
esclarecimentos por meio do endereço eletrônico, caso seja necessário: 
contratacoes_pagadoria@banrisul.com.br  

Conheça o nosso MANUAL DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES, documento que orienta 
sobre a conduta adequada na relação entre o Banrisul e seus fornecedores, bem como as informações gerais 
para o bom andamento deste relacionamento que ora se inicia, disponível na página de internet do Banrisul, 
na área de Transparência, no seguinte caminho: banrisul.com.br > Transparência > Licitações e Contratos > 
MANUAL DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES. 

Conheça também nossa APOSTILA TREINAMENTO DE TERCEIROS, que em atendimento à 
regulação1 vigente, está sendo disponibilizada de forma ampla e irrestrita, devendo os Fornecedores adotar 
medidas para que esta disposição seja levada a efeito junto a seus colaboradores, a qual se encontra 
disponível em: banrisul.com.br > Transparência > Licitações e Contratos > Capacitação de Terceirizados - 
Res. 4557/2017. 

Para maiores informações sobre procedimentos operacionais relacionados com a presente 
contratação, a contratada deverá consultar o MANUAL DO FORNECEDOR DO BANRISUL, documento que 
auxilia os fornecedores a conhecerem e entenderem os procedimentos que a empresa utiliza nas suas 
relações comerciais de aquisição de bens e prestação de serviços, disponível na página de internet do 
Banrisul, na área de Transparência, no seguinte caminho: banrisul.com.br > Transparência > Licitações e 
Contratos > MANUAL DE FORNECEDORES DO BANRISUL. 

 
Atenciosamente, 
UNIDADE DE CONTRATAÇÕES E PAGADORIA 

 
1 Artigo 36 da Resolução CMN nº 4.557/2017, o qual define que a instituição deve se assegurar da adequada capacitação sobre risco 
operacional de todos as prestadores de serviços terceirizados relevantes, Artigo 7º da Resolução CMN nº 4.595/17, Inciso III, que 
estabelece a necessidade capacitação de todos os empregados e dos prestadores de serviços terceirizados relevantes, em assuntos 
relativos à conformidade; e Artigo 3º, Inciso I, da Carta Circular BCB nº 3.978/2020, que determina a promoção de cultura organizacional 
de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, inclusive, aos prestadores de serviços terceirizados. 
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PLANILHA DE ORÇAMENTO – PROCESSO Nº 0000920/2023 

1 . OBJETO: Contratação de alocação de serviços técnicos especializados nos papéis de Scrum Master, Quality Assurance (QA), Designer, 

Desenvolvedor Full Stack, Product Owner (PO), Enterprise Agile Coach para atuação nos diversos times de projetos de desenvolvimento de 

software do Contratante; Serviços técnicos especializados em Novas Tecnologias; e desenvolvimento de software sob a modalidade de Fábrica de 

Software. 

2 . DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Termo de Referência e anexos do processo. 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS QTD.  ESTIMADA UNIDADE R$ UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO  - R$ 
60 meses 

1 

1 Técnicos Especializados no papel 
Scrum Master  120.960 

URSTB  
(HORAS TÉCNICAS) 

R$ R$ 

2 Técnicos Especializados no papel 
Quality Assurance (QA) 120.960 

R$ R$ 

3 Técnicos Especializados no papel 
Designer 141.120 

R$ R$ 

4 Técnicos Especializados no papel 
Desenvolvedor Full Stack 332.640 

R$ R$ 

5 Técnicos Especializados no papel 
Product Owner (PO) 100.800 

R$ R$ 

6 Técnicos Especializados no papel 
Enterprise Agile Coach 10.080 

R$ R$ 

7 Especialista Novas Tecnologias 30.240 
R$ R$ 

TOTAL ESTIMADO  >>> R$ 

 

3 . REGRAMENTO DE PRECIFICAÇÃO 

3.1. A Aceitabilidade dos Preços está regrada no documento anexo – Aceitabilidade dos Preços. 
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4 . DADOS DA PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL; CNPJ; ENDEREÇO COMPLETO; TELEFONE; E-MAIL; DADOS BANCÁRIOS. 

5 . DATA DA PROPOSTA: __________________________  VALIDADE DA PROPOSTA: _____________________ 
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  ANEXO X - ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

1 OBJETIVO 

Necessitamos de um serviço prestado que atenda integralmente os requisitos 
técnicos estipulados no Edital, que tenha alta qualidade na execução e que 
apresente baixa rotatividade dos profissionais que prestarão os serviços. 

Este documento tem a finalidade de estabelecer compromissos e limites exequíveis 
para os preços com o objetivo de garantir que a CONTRATADA efetivamente 
atenda essas expectativas do CONTRATANTE.  

2 CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS  

2.1 Produtividade 

A produtividade de uma equipe influi diretamente nos custos dos serviços e, 
portanto, no valor da URSTB. 

2.2 Média salarial de perfis profissionais 

2.2.1 A produtividade média não é o único fator que influencia diretamente nos custos de um 
projeto e, por consequência, no valor da URSTB. O custo da equipe técnica também é um 
fator importante para a mensuração desse valor.  

2.2.2 Os melhores profissionais têm sua remuneração aumentada em função da competitividade 
de mercado. Para não ficar fora do mercado, teme-se que uma empresa utilize mão de 
obra pouco qualificada na execução dos serviços, ofertando um valor insuficiente para 
cobrir os custos dos serviços, o que poderia ocasionar prejuízos à Administração. 
Ademais, o mercado tem tido a falsa ideia de que os custos com mão de obra têm 
diminuído em função da competitividade citada acima, quando – na verdade – o que tem 
acontecido é a contratação de profissionais de baixa qualificação profissional, gerando 
produtos e serviços com baixos níveis de qualidade, inviabilizando o bom desempenho dos 
serviços, ao mesmo tempo em que, põe em risco a sustentabilidade do contrato. Além 
disso, houve um grande aumento da demanda por serviços de TI, nos últimos dois anos, 
ocasionando um aumento significativo nos preços desses serviços. 

2.2.3 As empresas líderes no mercado vêm buscando uma melhoria contínua na qualidade de 
seus produtos e serviços entregues e isso exige consequentemente uma maior 
qualificação de seus funcionários.  Naturalmente, quanto mais qualificado é um profissional 
maior é o seu salário. 

2.3 Complexidades tecnológicas 

2.3.1 A complexidade das ferramentas e tecnologias utilizadas possui relação direta com a 
qualidade dos serviços, a produtividade e, consequentemente, com os custos dos serviços. 
Para serviços técnicos especializados em desenvolvimento de sistemas são necessários 
altos níveis de qualificação técnica com vistas a garantir a alta performance.  

2.4 Risco Operacional 

2.4.1 O risco operacional é outro fator que possui influência nos custos dos serviços, uma vez 
que sistemas de processamento de dados de grandes instituições financeiras possuem 
alto volume de processamento, além de suportar operações de negócio que envolvem 
grandes movimentações financeiras. Para minimizar qualquer risco de impacto no 
processo produtivo, se faz necessário maior esforço para garantir a estabilidade dos 
sistemas. Nesse contexto, a prestação de serviços requer um alto nível de capacitação 
técnica dos profissionais envolvidos.  

2.5 Segurança da Informação 
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2.5.1 Instituições financeiras são alvos constantes de ataques cibernéticos e por isso os serviços 
devem seguir regramentos rígidos de segurança da informação, como a norma PCI, dentre 
outras. 

2.6 Auditorias externas 

As instituições financeiras, especialmente as públicas, estão sujeitas a auditorias externas 
regulares realizadas pelos órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas e do 
Bacen. 

 Assim sendo, necessita-se de uma alta qualidade nos serviços prestados de 
desenvolvimento de sistemas para a geração de sistemas robustos e seguros. 

3 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

3.1 Nos preços propostos e naqueles que, por ventura, vierem a ser ofertados através de 
lances, deverão estar inclusos todos os custos necessários à execução do objeto licitado, 
bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
taxas, fretes, seguros, despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação e 
quaisquer outros que incidam ou venham incidir sobre o mesmo. 

3.2 Serão desclassificadas as propostas cujo Preço (PE – Preço da Proposta em Exame) 
variar em mais de 20% (vinte por cento), inferior ou superior, a média de Preços das 
propostas apresentadas. 

3.3 A Unidade de Referência de Serviços de Tecnologia Banrisul – URSTB é utilizada como 
padrão para a determinação do esforço dos serviços de TI e está descrita no item 1.3 do 
documento Manual Técnico - PAMX68DW - Estimativa de Projetos de TI (anexo). 

3.4 Para estimar o valor de uma URSTB (Unidade de Referência de Serviços de Tecnologia 
Banrisul), para o OBJETO: Contratação de alocação de serviços técnicos 
especializados nos papéis de Scrum Master, Quality Assurance (QA), Designer, 
Desenvolvedor Full Stack, Product Owner (PO), Enterprise Agile Coach para atuação 
nos diversos times de projetos de desenvolvimento de sistemas do Contratante; 
Serviços técnicos especializados em Novas Tecnologias; e desenvolvimento de 
sistemas sob a modalidade de Fábrica de Software., efetuamos uma avaliação de 
mercado para cada um dos papéis previstos consolidando um preço global estimado. 

3.5 Caso o Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresente preço inferior a 
70% (setenta por cento) do preço estimado pelo Banrisul, terá que demonstrar a 
exequibilidade de seus preços, apresentando a seguinte documentação complementar: 

3.5.1 Contrato(s), acompanhado(s) de notas fiscais e declaração do tomador dos serviços, que 
comprove(m) a execução satisfatória de serviços similares aos previstos neste Edital, com 
quantidade de horas similares ou superiores aos previstos neste Edital, com preço unitário 
igual ou inferior ao ofertado pelo Licitante;   
3.5.1.1 Para comprovação, os documentos apresentados devem atestar a qualidade dos 

serviços prestados. 

3.5.2 Planilha de Custos demonstrando claramente a composição do preço apresentado.  

3.5.3 O CONTRATANTE poderá realizar diligências objetivando comprovar a veracidade das 
informações prestadas pelo Licitante. Caso fique caracterizada atitude inidônea do 
Licitante, este estará sujeito às penalidades previstas em lei. 

3.5.4 O CONTRATANTE poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao seu quadro de 
pessoal interno, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas externas, para orientar sua 
decisão. 

3.6 Após análise das informações, caso fique caracterizada a inexequibilidade do preço 
proposto, considerando os padrões de qualidade esperados pelo CONTRATANTE e 
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especificados neste Edital e em seus anexos, o Licitante será desclassificado e será então 
convocado o próximo Licitante, respeitada a ordem de classificação da Licitação. 



    PROCESSO Nº 0000920/2023 
 

 

Anexo XI 
PONTUAÇÃO TÉCNICA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
1. PROPOSTA TÉCNICA: 

 
1.1. As Propostas Técnicas deverão estar acompanhadas de toda a documentação pertinente. As 
propostas deverão estar assinadas pela Licitante ou seu representante legal, redigido em português 
(exceto quanto às expressões técnicas do uso corrente), de forma clara, não podendo ser 
manuscritas e nem conter rasuras ou entrelinhas. 
 
1.2. Com base nas informações contidas na Proposta Técnica, será efetuada a Avaliação Técnica, 
contemplando os seguintes aspectos: 
 a) Desempenho  
 b) Suporte de serviços 
 c) Qualidade 
 d) Compatibilidade 
 
1.3. A Licitante que prestar informações inverídicas ou utilizar-se de má-fé no preenchimento da 
Proposta Técnica será eliminada do processo licitatório. 
 
2. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 
 
2.1. No julgamento das propostas, o critério utilizado para a classificação dos Licitantes será o de 
"MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA e PREÇO", conforme Art. 54 – Inciso III da Lei Federal 
13.303/2016. 
 
2.2. A avaliação técnica será efetuada pelo LICITANTE, através de suas áreas técnicas, com base 
nas informações e documentação técnica e das planilhas de pontuação técnica devidamente 
preenchidas pela licitante, atribuindo-se lhes notas técnicas, de acordo com os critérios 
estabelecidos neste anexo, encaminhando à Comissão, relatório conclusivo acerca das avaliações 
e respectivas pontuações técnicas das licitantes. 
 
2.3. Para efeito de avaliação das propostas será considerado o seguinte critério de ponderação: 

 
 - Proposta Técnica = 50 % 
 - Proposta Comercial = 50 % 

 
2.4. Considerando a seguinte Legenda: 
 
 NC = Nota de Classificação 
 IT = Índice Técnico 
 IP = Índice de Preço 
 MP = Menor Preço Proposto 
 PE = Preço da Proposta em Exame (valor hora) 
 PT = Pontuação Técnica da Proposta em Exame 
 MPT = Maior Pontuação Técnica da Proposta em Exame 
 TDE = Total de Pontos de Desempenho da Proposta em Exame 
 TSS = Total dos Pontos de Suporte de Serviços da Proposta em Exame 
 TQP = Total dos Pontos de Qualidade da Proposta em Exame 
 TCO = Total dos Pontos de Compatibilidade da Proposta em Exame 

 
 - A Nota de Classificação será obtida mediante a aplicação da fórmula abaixo: 

 
    NC = (IT x 50 + IP x 50) / 100 
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 - Para obter o Índice Técnico (IT), dividir-se-á a pontuação técnica da proposta em exame 
(PT) pela maior pontuação técnica encontrada (MPT) e este quociente será multiplicado por 100. 

 
    PT 
    IT = --------- x 100 
    MPT 
 

 - A Pontuação Técnica (PT) será obtida mediante a aplicação da fórmula abaixo: 
 
    PT = TDE + TSS + TQP + TCO 
 
 

 - O Índice de Preço (IP) será obtido mediante a divisão do menor preço proposto (MP) pelo 
da proposta em exame (PE). 

 
    MP 
      IP = ------ x 100 
    PE 
 

 - O Preço da Proposta em Exame (PE) é o valor total anual a ser cobrado pela prestação dos 
serviços, conforme documento Proposta Comercial 

     
 

Observação: Os valores numéricos serão calculados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-
se a fração remanescente. 

 
2.5. A proposta que obtiver o maior valor de Nota de Classificação (NC), obtida na etapa de 
qualificação (etapa 2.4.), será a vencedora do item. 
 
2.6. O Índice Técnico (IT), o Índice de Preço (IP) e a Nota de Classificação (NC) serão calculados 
apenas para as propostas classificadas. 
 
2.7. A licitante obriga-se, caso solicitado pela Banrisul, a prestar todas as informações e 
esclarecimentos, apresentando, se necessário, um conjunto adicional de informações, bem como 
efetuar as demonstrações técnicas que forem necessárias, durante o período de avaliação técnica. 
O prazo para resposta às dúvidas e informações relacionadas é de 03 (três) dias úteis, contados da 
notificação à licitante, sendo certo que o seu não atendimento no referido prazo, implicará na 
desclassificação da Proposta Técnica. 
 
2.8. Serão desclassificadas tecnicamente, as propostas que omitirem informações relevantes 
assim como aquelas que não atenderem integralmente às exigências deste Edital. 
 
2.9. Serão desclassificadas tecnicamente todas as propostas com Pontuação Técnica (PT) inferior 
a 3/4 (três quartos) da maior pontuação técnica encontrada (MPT), não se procedendo à abertura 
do respectivo envelope "PROPOSTA COMERCIAL”.  
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PLANILHA DE ATRIBUTOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO 
 
1. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: 
a) Todos os quesitos a seguir deverão ser respondidos no anexo - Proposta Técnica. 
b) Deverá ser anexada toda a documentação comprobatória das informações prestadas, 
conforme detalha cada fator de avaliação desta Planilha. 
c) Os atestados exigidos para comprovação de experiência seguem o modelo e a forma 
explicitados no Item 22 - Da Qualificação Técnica, do Termo de Referência.  
d) A fim de mitigar riscos operacionais e de continuidade de negócio associados à concentração 
de contratos junto a poucos fornecedores e estimular a diversificação de experiências, os atestados 
emitidos pelo CONTRATANTE terão pontuação reduzida em 5 (cinco) pontos em cada quesito 
que forem apresentados. 
 Com base nas informações contidas na Proposta Técnica, será efetuada a Avaliação Técnica, 
proporcionando um total máximo de 200 (duzentos) pontos, conforme o abaixo distribuído. 

 
a) Desempenho: 90 (noventa) pontos 
b) Suporte de serviços: 50 (cinquenta) pontos 
c) Qualidade: 30 (cinquenta) pontos 
d) Compatibilidade: 30 (trinta) pontos. 
 
 
2. PONTUAÇÃO TÉCNICA: 
 
A – DESEMPENHO:  
 - O Desempenho será medido através do TDE (Total dos Pontos de Desempenho da Proposta 
em Exame). 
 - A comprovação de cada quesito se dará através de atestado de capacidade técnica onde 
conste referência explícita à tecnologia solicitada no item, computando-se, para a pontuação, o 
total de horas (ou pontos de função) do(s) projeto(s).  
 - Em cada quesito, somente 1 (um) atestado será considerado. Caso a Licitante 
apresente mais de um atestado, será considerado somente o que obtiver a maior pontuação.  
 - Será atribuído “zero pontos” nos quesitos em que o Licitante não comprove as quantidades 
mínimas exigidas. 

 
A.1) O Licitante comprova experiência em prestação de serviços de análise, desenvolvimento, 
programação e/ou manutenção de sistemas em projeto(s) que contemple(m) a prestação de 
serviços na plataforma Microsoft.NET, no mesmo atestado, comprovando: 

  
Experiência mínima de 50.000 pontos de função ou 500.000 horas 05 pts  

Experiência mínima de 75.000 pontos de função ou 750.000 horas  10 pts  

Experiência mínima de 100.000 pontos de função ou 1.000.000 horas 15 pts  
 
 
A.2) O Licitante comprova experiência em prestação de serviços de análise, desenvolvimento, 
programação e/ou manutenção de sistemas em projeto(s) que contemple(m) a prestação de 
serviços na linguagem Java, no mesmo atestado, comprovando: 
  
Experiência mínima de 50.000 pontos de função ou 500.000 horas 05 pts  

Experiência mínima de 75.000 pontos de função ou 750.000 horas  10 pts  

Experiência mínima de 100.000 pontos de função ou 1.000.000 horas 15 pts  
 
 
A.3) O Licitante comprova experiência no desenvolvimento de sistemas em projeto(s) que 
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contemple(m) a utilização das plataformas Android ou iOS, no mesmo atestado, comprovando: 
  
Experiência mínima de 20.000 pontos de função ou 200.000 horas 05 pts  

Experiência mínima de 35.000 pontos de função ou 350.000 horas 10 pts  

Experiência mínima de 50.000 pontos de função ou 500.000 horas 15 pts  
 
 
A.4) O Licitante comprova experiência em prestação de serviços de Quality Assurance (QA) ou de 
desenvolvimento de sistemas com testes automatizados, no mesmo atestado, comprovando: 
  
Experiência mínima de 20.000 pontos de função ou 200.000 horas 05 pts  

Experiência mínima de 35.000 pontos de função ou 350.000 horas 10 pts  

Experiência mínima de 50.000 pontos de função ou 500.000 horas 15 pts  
 
 
A.5) O Licitante comprova experiência em prestação de serviços de Agile Coach e/ou Scrum Master 
comprovando a entrega de projeto com alocação de profissionais nestes perfis, no mesmo atestado, 
comprovando: 
  
Experiência mínima de 20.000 pontos de função ou 200.000 horas 05 pts  

Experiência mínima de 35.000 pontos de função ou 350.000 horas 10 pts  

Experiência mínima de 50.000 pontos de função ou 500.000 horas 15 pts  
 
 
A.6) O Licitante comprova experiência em prestação de serviços em projeto(s) que contemple(m) a 
prestação de serviços de Designer e/ou User Experience (UX) e/ou User Interface (UI) comprovando 
a entrega de projeto com alocação de profissionais nestes perfis, no mesmo atestado, 
comprovando: 
  
Experiência mínima de 20.000 pontos de função ou 200.000 horas 05 pts  

Experiência mínima de 35.000 pontos de função ou 350.000 horas 10 pts  

Experiência mínima de 50.000 pontos de função ou 500.000 horas 15 pts  

Experiência mínima de 20.000 pontos de função ou 200.000 horas 05 pts  

Experiência mínima de 35.000 pontos de função ou 350.000 horas 10 pts  

Experiência mínima de 50.000 pontos de função ou 500.000 horas 15 pts  
 
 
B - SUPORTE (SUPORTE DE SERVIÇOS): 
 - O Suporte de Serviços será medido através do TSS (Total dos Pontos de Suporte de 
Serviços da Proposta em Exame). 
 - O quesito possui valor de 50 pontos.  Em caso de resposta SIM, a Empresa deverá 
apresentar uma declaração assinada por seu representante legal. 
 
B.1 O Licitante declara que mantém (ou se compromete a manter se vencer a licitação), em Porto 
Alegre, ou na Grande Porto Alegre, uma estrutura operacional capacitada a fornecer suporte 
administrativo e logístico aos técnicos disponibilizados para a prestação dos serviços nos endereços 
em que estes se efetivarem. 

  SIM (   )  NÃO (   )    
                                                                                                                                                                               

Em caso de responder SIM, anexar declaração assinada no Envelope da Proposta Técnica 
conforme modelo - Declaração de Manutenção de Estrutura Operacional (constante no final 
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deste documento). 
 
Observação: 

O trabalho será prestado majoritariamente de forma presencial nas dependências do 
CONTRATANTE, situadas na Rua Caldas Júnior, 120, e prédios nas imediações, no Centro 
Histórico de Porto Alegre. 

A critério do CONTRATANTE, os serviços poderão ser realizados de forma remota. 
 
 
C – QUALIDADE (QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA): 
 - A Qualidade da empresa será medida através do TQP (Total dos Pontos de Qualidade da 
Proposta em Exame).  
 
C.1) O Licitante comprova experiência na prestação de serviços junto a Instituição Financeira, 
classificado no macro segmento como B1 (Banco comercial, múltiplo com carteira comercial ou 
caixa econômica), atestando experiência mínima de 50.000 pontos de função efetuada em um único 
atestado. 
 
Obs1. Classificação de acordo com o Site do Banco Central: - Sistema Financeiro Nacional – 
informações para análise econômico financeira – dados selecionados de IF).  
 
Obs2. Caso a LICITANTE apresente mais de uma declaração, será considerada somente a que 
obtiver a maior pontuação. 
 
Se a empresa que emitir a declaração for uma Instituição do segmento 
b1 com um volume de ativos de até R$ 50 (cinquenta) bilhões 05 pts  

Se a empresa que emitir a declaração for uma Instituição do segmento 
b1 com um volume de ativos de R$ 50 (cinquenta) bilhões até R$ 100 
(cem) bilhões 

10 pts  

Se a empresa que emitir a declaração for uma Instituição do segmento 
b1 com um volume de ativos superior a R$ 100 (cem) bilhões 15 pts  

 
 

C.2) O Licitante comprova experiência na prestação de serviços de TI junto a Instituição Financeira, 
classificado no macro segmento como B1 (Banco comercial, múltiplo com carteira comercial ou 
caixa econômica). 
 
Obs1. Classificação de acordo com o Site do Banco Central: 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/encontreinstituicao. 
 
Obs2. Caso a LICITANTE apresente mais de uma declaração, será considerada somente a que 
obtiver a maior pontuação. 

 
Atestando experiência mínima de 50.000 pontos de função efetuada em 
um único atestado 05 pts  

Atestando experiência mínima de 75.000 pontos de função efetuada em 
um único atestado 10 pts  

Atestando experiência mínima de 100.000 pontos de função efetuada em 
um único atestado 15 pts  

 
 
D – COMPATIBILIDADE: 
 - A Compatibilidade será medida através do TCO (Total dos Pontos de Compatibilidade da 
Proposta em Exame). 
 - O quesito possui valor de 30 pontos. 
 - A comprovação do quesito se dará através de atestados de capacidade técnica onde conste 
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explicitamente as alíneas abaixo (no mesmo atestado). 
 

D.1. O Licitante comprova as alíneas abaixo: 
a) Experiência na execução de serviços de análise, desenvolvimento, programação e/ou 

manutenção de sistemas em projeto(s) que contemple(m) a prestação de serviços na 
plataforma Microsoft.NET. 

b) Experiência no desenvolvimento de sistemas utilizando as plataformas Android ou iOS. 
c) Experiência em prestação de serviços de análise, desenvolvimento, programação e/ou 

manutenção de sistemas em projeto(s) que contemple(m) a linguagem Java  
d) Experiência em prestação de serviços na metodologia ágil. 
 
Atestando experiência em 2 das alíneas listadas acima 10 pts  

Atestando experiência em 3 das alíneas listadas acima 20 pts  

Atestando experiência nas 4 alíneas listadas acima 30 pts  
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA OPERACIONAL 
 

 
O Licitante    (nome da empresa)      , CNPJ no. ____________________, representado pelo Sr(a). 

___________________________, CPF no. ____________________, abaixo assinado, declara que 

mantém (ou se compromete a manter, se vencer a licitação), em Porto Alegre, ou na Grande Porto 

Alegre, uma estrutura operacional capacitada a fornecer suporte técnico e logístico aos técnicos 

disponibilizados para a prestação dos serviços nos endereços em que estes se efetivarem. 

Esta estrutura deve possuir técnicos necessários e suficientes, em seus quadros, para manter 

interações rotineiras com as equipes do Banrisul, a exemplo de: reuniões, levantamentos de 

requisitos de testes, execução de testes e alguns tipos de Suporte Técnico, etc., ou seja, manter e 

suportar o lote de atividades que deverão ser executados prioritariamente nas dependências do 

Contratante. 

 

 

_____________________________________ 
Local e data 

 
_____________________________________ 

Responsável pela Empresa 
(assinatura digital) 
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PROPOSTA TÉCNICA 
 
 

A Licitante _____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, formaliza a presente PROPOSTA TÉCNICA, conforme os dados abaixo 

informados e documentação inserida no ENVELOPE 1. 

 

Declara que, ao apresentar a presente Proposta, está procedendo à aceitação integral e 

irretratável dos termos e condições da Licitação. 

Em cada quesito, somente um atestado será considerado na pontuação validada. Caso a 

Licitante apresente mais de um atestado, será considerado somente o que obtiver a maior 

pontuação. Prezando pela eficiência do processo, solicitamos que os atestados em um mesmo 

quesito sejam listados em ordem de preferência para avaliação. Assim, caso um atestado não 

seja validado para pontuação no quesito apontado, o próximo da lista será avaliado.  

 

Fator A: DESEMPENHO 

QUESITO DOCUMENTO APRESENTADO PONTUAÇÃO 
DECLARADA 

A.1 

1º 

 

 
2º 
 
3º 
 
 
 

A.2 

1º 

 

 
2º 
 
3º 
 
 
 

A.3 

1º 

 

 
2º 
 
3º 
 
 
 

A.4 

1º 

 
 
 

 
2º 
 
3º 
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A.5 

1º 

 

 
2º 
 
3º 
 
 
 

A.6 

1º 

 

 
2º 
 
3º 
 
 
 

 

Fator B: SUPORTE (SUPORTE DE SERVIÇOS) 

CRITÉRIO DOCUMENTOS APRESENTADOS PONTUAÇÃO 
DECLARADA 

B.1 

1º 

 

 
2º 
 
3º 
 
 
 

 
 
Fator C: QUALIDADE (Qualificação da Empresa) 

CRITÉRIO DOCUMENTOS APRESENTADOS PONTUAÇÃO 
DECLARADA 

C.1 

1º 

 

 
2º 
 
3º 
 
 
 

C.2 

1º 

 

 
2º 
 
3º 
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Fator D: COMPATIBILIDADE 

CRITÉRIO DOCUMENTOS APRESENTADOS PONTUAÇÃO 
DECLARADA 

D.1 

1º 

 

 
2º 
 
3º 
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Anexo XIII- Agente Externo de Registro  

 

 

UNIDADE DE SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

VERSÃO 2   
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1.  Obrigações da CONTRATADA 

 

1.1 A contratada receberá da contratante cartões de Identidade Digital (Smart Cards) 

necessários para autenticação de seus colaboradores no ambiente da contratante.  

Para utilização e gerenciamento destes cartões, a contratada deverá eleger no mínimo 2 

(dois) colaboradores, e não mais que 10 (dez), que façam parte do corpo funcional da empresa, para 

atuarem na função de Agentes Externos de Registro (AER).  

Cabe à administração da empresa contratada formalizar à contratante os AERs eleitos e 

gerenciar a disponibilidade destes para garantir que sempre haverá ao menos 2 (dois) AERs 

disponíveis para prestar atendimento. Em caso de desligamento do AER da empresa ou o AER deixe 

de atuar nesta função, a contratada deverá informar imediatamente a contratante para 

descadastramento do colaborador como AER. 

Estes colaboradores deverão atender aos seguintes requisitos com comprovantes 

encaminhados para a contratante: 

• Não possuírem antecedentes criminais: Certidão de Antecedentes Criminais (Atestado de 

Bons Antecedentes); 

• Não possuírem restrição de crédito SPC, SERASA ou SCPC; 

• Possuir vínculo empregatício com a contratada apresentando contrato de trabalho ou cópia 

das páginas da carteira de trabalho onde consta o registro da contratação.  

• Apresentar comprovante de escolaridade e de residência;  

1.2 A contratada deverá enviar as seguintes cópias dos documentos de todos os 

colaboradores que atenderão as demandas da contratante: 

• Documento de Identidade; 

• CPF; 

• Comprovante de Endereço. 
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2. Obrigações do Agente Externo de Registro – AER  

 

2.1 Os Agentes Externos de Registro - AERs  

São colaboradores da empresa contratada autorizados a operar sistema específico da 

contratante de Gestão de Identidade Digital (Smart Card), utilizado para autenticação no ambiente 

da contratante. 

Serão os responsáveis pelo gerenciamento dos Cartões de Identidade Digital e certificados 

digitais neles instalados, como também o gerenciamento do Termo de Titularidade de Certificado 

Digital (anexo I).  

Deverão comparecer na sede o Banrisul em Porto Alegre - RS, na Rua Caldas Junior, 120, para 

a devida identificação, emissão de seus Certificados de Identidade Digital e assinatura do Termo de 

Responsabilidade para Agente Externo de Registro (anexo II). Nesta ocasião, receberão os cartões 

temporários para os demais colaboradores da contratada, com o devido protocolamento da 

entrega, e participarão de treinamento específico para operar no sistema de Gestão do Cartão de 

Identidade Digital. 

Compete aos AERs a identificação presencial dos colaboradores que receberão o Cartão de 

Identidade Digital, a verificação do documento de identidade apresentado e a orientação aos 

colaboradores quanto ao uso, cadastramento e a troca de senha (PIN) do Cartão de Identidade 

Digital.  

2.2 Controle de estoque dos cartões 

Os cartões entregues à contratada são cartões denominados ‘Temporários’, que se 

caracterizam por serem impessoais (não há a identificação do colaborador impresso na estampa), 

podendo ser reutilizados. 

Serão disponibilizados pela contratante o número de cartões necessários para suprir todos 

os colaboradores da empresa contratada que atenderão as demandas da contratante, mediante a 

apresentação da relação dos colaboradores que prestarão serviço e que acessarão o ambiente da 

contratante. 

Inicialmente serão entregues 50% a mais de cartões, que serão utilizados em casos de 

contingência (avaria/perda de cartões) até o limite máximo de 200 cartões.  

A primeira remessa será disponibilizada gratuitamente. Os pedidos posteriores serão 

cobrados o valor de R$30,00 por cartão, mais o frete. 
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Como os cartões são impessoais, a reposição se dará somente para os cartões 

extraviados/perdidos. 

Os AERs deverão controlar as emissões dos cartões aos colaboradores. Em caso de 

esquecimento do cartão deverá ser emitido um novo certificado em um novo cartão. 

O cartão anterior terá o certificado revogado automaticamente e deverá ser devolvido no 

sistema e guardado no estoque dos cartões de contingência. Os AERs serão responsáveis por esse 

controle garantindo que os colaboradores tenham a posse de somente 1 (um) cartão. Para isso, 

deverão sempre realizar o procedimento de devolução do cartão que não esteja mais sendo usado, 

no sistema específico.   

O AER deverá manter guardado em armário chaveado os cartões extras ou não entregues 

aos colaboradores. 

2.3 Solicitação e recebimento de cartão 

A solicitação de novos cartões será realizada pela contratada por meio disponibilizado pela 

contratante, e o referido custo será debitado da contratada. 

Após o recebimento da solicitação de cartões, a contratante providenciará a geração e envio 

para o endereço completo informado pela contratada. 

A solicitação do Cartão de Identidade Digital é realizada mediante as seguintes situações: 

• Para colaboradores que efetuarão o acesso à rede da contratada; 

• Por solicitação do colaborador, no caso de avaria no chip ou extravio do cartão. 

• Em caso de aumento do quadro de colaboradores da contratada que atenderão as 

demandas da contratante. 

Obs.: Poderão ser utilizados os cartões em estoque.  

Quando o número de cartões em estoque chegar em, no mínimo,  25% do número total de 

funcionários da contratada que atenderão as demandas da contratante, deverá ser solicitado mais 

cartões para a regularização do estoque. 

Quando o AER receber os Cartões solicitados, deverá ser efetuada a ação de recebimento do 

Cartão deIdentidade Digital, através do sistema específico, inserindo o cartão na leitora. Essa 

transação registrará o cartão ao grupo da empresa contratada.  

2.4 Emissão do certificado de Identidade Digital 
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Os AERs emitirão o certificado de Identidade Digital para todos os colaboradores que 

acessarão o ambiente da contratante.  

Após efetuado o recebimento do Cartão de Identidade Digital, o AER deverá convocar o 

colaborador a comparecer portando um documento de identificação (com foto e assinatura) e 

executará a entrega mediante seguintes procedimentos: 

• Acessar sistema específico da contratante: 

• Inserir o cartão na leitora solicitando a emissão do certificado; 

• Verificar se o colaborador possui pelo menos um avalista previamente cadastrado (ver 

item referente ao avalista); 

• Confirmar o número do documento de identidade com o número apresentado na tela. 

Se não coincidir, encaminhar o colaborador à administração para solicitar o cadastro no 

sistema de Cadastro de Externos da contratante, e não prosseguir com a operação; 

• Solicitar que o colaborador digite a senha do cartão. 

• Imprimir três vias do Termo de Titularidade de Certificado Digital; 

• Assinar, colher a assinatura do colaborador no Termo de Titularidade de Certificado 

Digital e armazenar uma via do Termo (ver item referente ao armazenamento do Termo); 

• Efetuar a instalação do certificado no cartão;  

Obs. O certificado emitido terá validade de 6 (seis) meses, sendo que será necessária uma nova 

emissão no final deste prazo, seguindo todos os passos acima novamente. 

 2.5 Desbloqueio do cartão de Identidade Digital 

Quando o colaborador bloquear seu cartão por senha inválida, deve se dirigir ao AER para 

que o mesmo providencie o desbloqueio no sistema. 

Para a realização do debloqueio é necessário que um avalista ou outro AER conceda um aval 

no sistema específico para o colaborador que esteja com o cartão bloqueado. 

2.6 Concessão de aval para o novo colaborador que receberá o cartão de Identidade Digital 

ou que bloqueou o cartão ID.  

O aval é necessário para autorizar a execução da transação de desbloqueio do Cartão de 

Identidade Digital ou emissão de certificado de Identidade Digital. 
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Os AERs fazem parte do grupo de Avalistas da contratada. O AER que efetuar a ação de 

concessão de aval deverá ser diferente do AER que efetuará o procedimento de 

desbloqueio/emissão de certificado. 

O avalista cadastrado ou AER concedem o aval pelo sistema específico. 

Esta concessão tem validade de 3 horas, por isso, neste período o colaborador que o solicitou 

deve procurar o Agente Externo de Registro – AER para que este efetive as ações necessárias a fim 

de solucionar o problema em questão.  

Somente um aval de um dos avalistas é suficiente.  

2.7 Devolução e Descarte do Cartão Identidade Digital 

O AER efetuará os procedimentos de devolução e descarte do Cartão de Identidade Digital 

nos seguintes casos:  

• Quando o colaborador se desligar da empresa contratada, efetuará o processo de devolução 

no sistema e guardará o cartão em local adequado, para futura reutilização; 

• Quando houver avaria do chip, alterará a situação do Cartão de Identidade Digital para 

inutilizado, e enviará o respectivo cartão de Identidade Digital para a contratante efetuar o 

descarte do cartão; 

2.8 Armazenar uma via do termo de titularidade na empresa pelo prazo de 20 anos. 

O Termo de Titularidade de Certificado Digital estabelece o vínculo inequívoco do 

colaborador com o Certificado emitido em seu nome. Este termo deve ser assinado em três vias 

(uma com o colaborador, uma com a empresa contratada e outra com a empresa contratante).  

Para cada Certificado emitido em seu nome, o colaborador deverá ler e assinar o Termo de 

Titularidade de Certificado Digital (Anexo I) correspondente, no qual destaca a responsabilidade do 

colaborador quanto ao uso correto de sua Identidade Digital. 

O AER, após assinar e colher a assinatura do colaborador, deverá guardar o Termo de 

Titularidade de Certificado Digital em arquivos ou armários trancados, que ofereçam proteção 

contra acesso não autorizado. Não deverá ser deixado exposto em cima de mesa de trabalho. As 

vias destinadas à contratante deverão ser juntadas e enviadas à contratante mensalmente. 
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3. Obrigações do colaborador da CONTRATADA 

 

Os colaboradores da contratada que se utilizarem do Cartão de Identidade Digital deverão:  

3.1 Assinar o Termo de Titularidade de Certificado Digital; 

3.2 Cadastrar o PIN do Cartão de Identidade Digital e não divulgar essa senha para outros; 

3.3 Não emprestar o Cartão de Identidade Digital para outros colegas; 

3.4 Renovar o Certificado Digital: com a proximidade do vencimento do certificado de 

Identidade Digital, os colaboradores deverão providenciar a renovação do certificado solicitando a 

um AER a concessão do aval e a outro AER a renovação, procedimentos a serem efetuados no 

sistema específico. 

3.5 Devolver o Cartão de Identidade Digital por motivo de desligamento da empresa ou 

avaria no chip. 
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1. Ambiente de Desenvolvimento da CONTRATADA 

 

O CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA a infraestrutura de estações de trabalho 

Microsoft Windows 10 ou superior, necessárias para a execução das atividades previstas neste 

edital.  

Essas estações de trabalho serão virtualizadas, instaladas nas dependências do 

CONTRATANTE. Todo trabalho de desenvolvimento será executado remotamente nessas estações 

de trabalho. 

A CONTRATADA deverá prover toda a infraestrutura e licenças necessárias para o acesso às 

estações de trabalho virtualizadas, disponibilizadas pelo CONTRATANTE, o que inclui: 

1. Licenças de acesso às estações de trabalho virtualizadas; 

2. Estações de trabalho física de acesso ou thin clients; 

3. Leitores de cartão Smart Card, que permita o acesso por contato padrão ISO/IEC 

7816/1-4, com suporte de comunicação aos protocolos T=0 e T=1, definidos pela 

norma ISO/IEC 7816-3. Deve ser compatível com o padrão/protocolo CCID (USB 

CHIP/Smart Card Interface Devices). 

4. A infraestrutura de estações de trabalho da CONTRATADA deverá suportar 

autenticação do usuário com Smart Card (Windows Smart Card Logon), na 

infraestrutura da CONTRATANTE. 

5. A CONTRATANTE fornecerá o CSP (Cryptographic Service Provider) a ser instalado na 

infraestrutura de estações de trabalho da CONTRATADA e os Smart Cards, bem como 

os certificados digitais para autenticação de usuários. Os certificados digitais serão 

emitidos por PKI interna da CONTRATANTE, com as seguintes características: 

5.1. Os certificados utilizam o padrão x.509, versão 3, baseado na RFC 5280. 

5.2. As cadeias de certificação são formadas por dois certificados de ACs 

(Autoridades Certificadoras), uma raiz e uma intermediária, e um certificado 

do usuário (entidade final). 

5.3. Os certificados de AC utilizam chaves RSA de 4096 bits e algoritmo de 

assinatura baseado em SHA512. 



 

 

5.4. Os certificados de usuários (entidade final) utilizam chaves RSA de 1024 ou 

2048 bits e algoritmo de assinatura baseado em SHA1 ou SHA256. 

5.5. Os certificados de AC utilizam DNs (Distinguished Names) com os seguintes 

componentes: C ("Country", OID 2.5.4.6), S ("State", OID 2.5.4.8), L ("Locality", 

OID 2.5.4.7), O ("Organization", OID 2.5.4.10), OU ("Organizational Unit", OID 

2.5.4.11) e CN ("Common Name", OID 2.5.4.3). 

5.6. Os certificados de usuários (entidade final) utilizam DNs (Distinguished 

Names) com os seguintes componentes: C ("Country", OID 2.5.4.6), O 

("Organization", OID 2.5.4.10), OU ("Organizational Unit", OID 2.5.4.11) e CN 

("Common Name", OID 2.5.4.3). 

5.7. A verificação de revogação de certificados é baseada em LCRs (Listas de 

Certificados Revogados), publicadas através dos protocolos HTTP e LDAP. 

5.8. Os certificados de usuários (entidade final) são utilizados em ambiente 

Windows para logon com Smart Card. Para isso, incluem a identificação da 

conta do usuário na extensão "Subject Alternative Name", utilizando o campo 

"otherName" para armazenar o "User Principal Name" (UPN). 

6. Antivírus devidamente licenciado e atualizado nas estações citadas no item 2 acima, 

caso o equipamento possibilite a instalação deste tipo de software. 

A infraestrutura de estações de trabalho da CONTRATADA deverá suportar autenticação do 

usuário com Smart Card (Windows Smart Card Logon), na infraestrutura da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá manter atualizados os sistemas operacionais e demais recursos 

computacionais do seu ambiente interno, em especial no que se refere a atualizações de segurança 

providas pelos fornecedores dos produtos.  

 

1.1. Segurança no ambiente da CONTRATADA 

 

Todos os recursos computacionais instalados no ambiente da CONTRATADA devem estar 

aderentes a norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 - Tecnologia da informação — Técnicas de 

segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos. 



 

 

A CONTRATADA deverá garantir que as estações de trabalho virtualizadas fornecidas pelo 

CONTRATANTE não sofram mudanças nas configurações de segurança ou instalação de softwares, 

por parte da CONTRATADA.  

Em caso de necessidade de software não disponível nas estações de trabalho virtualizadas, 

ou de alteração de alguma configuração, a CONTRATADA deverá solicitar ao CONTRATANTE, 

anexando justificativa detalhada, que será avaliada pelo CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deve estar ciente que o ambiente fornecido pelo CONTRATANTE é 

monitorado, e em caso de mudanças nas configurações de segurança ou instalação de softwares 

por parte da CONTRATADA, independente de autorização, será considerada falta grave conforme 

previsto no contrato. 

A CONTRATADA deverá possuir, em suas instalações, padrões mínimos necessários de 

segurança, objetivando garantir a segurança contra ataques externos e tentativas de invasão. 

A CONTRATADA se compromete a seguir os processos do CONTRATANTE no que se refere 

ao cumprimento das normas de segurança do CONTRATANTE, bem como se coloca à disposição 

para qualquer diligência técnica sempre que o CONTRATANTE julgar necessário para assegurar um 

risco operacional mínimo. A realização de diligência será previamente agendada pelo 

CONTRATANTE e limitada ao ambiente e documentos relacionados com o objeto contratado. 

Através do Termo de Confidencialidade assinado entre as partes, a propriedade intelectual e 

segredos de mercado da CONTRATADA estarão protegidos durante as diligências. 

No caso de a CONTRATADA subcontratar infraestrutura, serviços ou sistemas para 

atendimento ao objeto, a CONTRATANTE deve ser informada e os mesmos devem estar sujeitos as 

cláusulas desse contrato. 

 

1.2. Segurança de acesso ao ambiente do CONTRATANTE 

 

O acesso de qualquer funcionário da CONTRATADA aos recursos computacionais do 

ambiente do CONTRATANTE será controlado por identificação individual, e sua autenticação deverá 

ser feita por meio seguro, através de autenticação de dois fatores; ou de utilização de senhas fortes, 

conforme decisão do CONTRATANTE. 

A autenticação de dois fatores será realizada através do uso de cartões inteligentes, 

fornecidos pelo CONTRATANTE, para os ambientes que permitam o uso desse recurso. 



 

 

A CONTRATADA deverá garantir que não ocorra o compartilhamento de credenciais de 

acesso as estações de trabalho virtualizadas. 

A CONTRATADA deverá solicitar ao CONTRATANTE o fornecimento de novas credenciais de 

acesso. O CONTRATANTE disponibilizará as credenciais de acesso no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

após o recebimento da solicitação.  

 

1.3. Comunicação entre os data centers do CONTRATANTE e a 

CONTRATADA  

1.3.1 A comunicação com o CONTRATANTE deverá ser efetuada através de comunicação via 

rede pública (internet). 

1.3.2 A CONTRATADA deve possuir acesso à internet de qualidade, onde ela deverá 

apresentar estrutura com alta disponibilidade, não podendo haver indisponibilidade em casos de 

falha em algum ponto dessa estrutura. 

1.4. Requisitos de segurança para o ambiente de rede 

 

A CONTRATADA deverá prover recursos de segurança de rede adequados para garantir a 

integridade do ambiente, incluindo o uso de firewalls nas conexões de borda da rede da 

CONTRATADA, tanto na interligação com a rede do Banco quanto em outras que possam existir (ex. 

Internet). 

A CONTRATADA deverá segregar o ambiente de acesso à infraestrutura do CONTRATANTE 

dos demais ambientes existentes em sua infraestrutura local. A CONTRATADA deverá destinar o 

ambiente de acesso para utilização exclusiva ao atendimento ao objeto deste contrato. 

A CONTRATADA deve garantir que, a partir do seu ambiente, não ocorram ataques de 

negação de serviço (DoS/DDoS) ao ambiente do CONTRATANTE. 
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ANEXO XV AMBIENTE TÉCNICO DO CONTRATANTE 
Plataformas Mainframe, Linux e WEB 

 
Neste anexo estão descritas as plataformas de desenvolvimento do Banrisul e as 

respectivas tecnologias utilizadas. 
 

Processo de Desenvolvimento 
No processo de desenvolvimento para a plataformas mainframe e LINUX do Banrisul a 

edição de código fonte e artefatos de software é toda realizada em estações de trabalho com o 
sistema operacional Windows havendo uma série de padrões relacionados a melhores práticas 
que são validados durante o processo de construção de objetos para estes ambientes.  

São feitas validações para verificação da estrutura do objeto que está sendo desenvolvido 
e recomendadas melhores práticas de construção que são apontadas aos desenvolvedores para 
que adotem estruturas compatíveis. Esses procedimentos existem para garantir a qualidade dos 
artefatos gerados e a integridade do ambiente em que eles serão executados.  

No desenvolvimento para a plataforma mainframe deve ser considerada que a montagem 
do JCL (Job Control Language) de compilação é totalmente configurada por aplicativo do Banrisul 
que faz a submissão, baseado nas opções de compilação especificadas pelo desenvolvedor. 
Todos os artefatos devem estar armazenados no repositório SVN utilizado pelo Banrisul. 

O Banrisul possui uma série de bibliotecas genéricas de componentes que atendem a 
funções de infraestrutura que devem ser utilizadas no desenvolvimento de artefatos.  
 
Abaixo relacionamos algumas das funções atendidas pelas bibliotecas Banrisul: 

 
 Autenticação e autorização; 
 Tabelas genéricas; 
 Gravação de registros de eventos (erros) e ocorrências; 
 Funções genéricas (por exemplo a validação de CPF, validação de datas, cálculo 

de dígito verificador, impressão de relatórios). 
 
Gerenciamento de Requisitos 

Análise de Requisitos é a disciplina dentro da engenharia de software que visa 
estabelecer e manter um entendimento único entre os envolvidos sobre o que sistema deve fazer 
para atender as necessidades de negócio demandadas através de um projeto. 
Identifica fronteiras, delimita escopo, estabelece uma base para definição e especificação do 
projeto e provê uma base para a estimativa de esforço do desenvolvimento. Analisar Requisitos 
significa elicitar (captar), analisar, registrar, especificar e validar os requisitos de sistemas e de 
projetos. Pode ser através da realização de entrevistas, reuniões, observações in 
loco, brainstorm com usuários e pessoal envolvido. No Banrisul, para o Gerenciamento de 
Requisitos de projetos e sistemas é utilizado o sistema BRT – Gerenciamento de Requisitos.  
 
Neste sistema são documentados: 

• Requisitos de Projeto – RQP 
• Requisitos de Negócio – RQN 
• Requisitos Funcionais – RFF 
• Requisitos Não Funcionais – RNF 
• Regras de Negócio – RRN 
• Casos de Uso – UC 
• Critério de Aceitação - CAC 
• Glossário – GLO 
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Requisitos de Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxo de Interpretação do Desenvolvimento 
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Arquitetura Tecnológica 
Considera-se arquitetura tecnológica toda tecnologia, programas, frameworks e 

aplicações que são utilizadas, hospedados, executados no ambiente computacional do Banrisul. 
 

Mainframe 
 
Sistema Operacional: 

• IBM z/OS 
 

Linguagens de programação: 
• Enterprise COBOL 
• Enterprise PL/1 
• C/C++ 
• Assembler 
• CA-ADS 
• JCL 

 
  Melhores Práticas: 

• Framework melhores práticas (sistema BQU desenvolvido pela equipe técnica do 
Banrisul) 

  
 Banco de Dados: 

• IBM DB2 for z/OS 
• CA-IDMS 

 
Produtos utilizados: 

 
Batch 

• Enterprise COBOL 
• Enterprise PL/1 
• Banco de dados IBM DB2 for z/OS 
• Banco de dados CA-IDMS 
• Arquivos Sequenciais 
• Arquivos Particionados e PDS/E 
• Arquivos VSAM 
•     Gerenciador de mensagens IBM MQ Series 
On-line 
•      Gerenciador de Transações IBM CICS TS 
•      Gerenciador de Transações CA-IDMS 
•      Enterprise PL/1 
•      Enterprise COBOL 
•      Banco de Dados IBM DB2 for Z/OS 
•      Banco de Dados CA-IDMS 
•      Arquivos Particionados e PDS/E 
•      Arquivos VSAM 
•      Gerenciador de mensagens IBM MQ Series  

 
 Ferramentas de Desenvolvimento 

• CA ROSCOE 
•   RDZ – IBM Rational Developer for System Z 

 
  Ferramentas de Depuração e Testes 

• RDZ – IBM Rational Developer for System Z 
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Linux 
 

Sistema Operacional: 
•      Enterprise Oracle LINUX – 8 ou superior / RedHat Enterprise Linux 8 ou superior. 

           
Linguagens de programação:  

• Micro Focus Cobol 
• GNU C 
• JAVA 
• Oracle PL/SQL 
• Linguagem de script Shell (para o SO Linux acima) 

 
PLATAFORMA WEB 

 
Processo de Desenvolvimento 

Com uma demanda sempre crescente por aplicações a serem entregues em um prazo 
menor, no início dos anos 2000 foi criada uma plataforma de desenvolvimento de sistemas para 
o ambiente WEB de uma forma totalmente integrada com toda a infraestrutura de aplicações 
existente no Banrisul, contemplando as seguintes premissas: 

 Controle de autorização e autenticação de acesso aos sistemas pelos usuários; 
 Rotinas padronizadas de uso genérico pelos demais aplicativos (cálculo e validação de 

datas, dígito de controle, etc); 
 Comunicação entre diferentes plataformas computacionais (Windows, Linux, Mainframe 

IBM); 
 Controle de navegação e montagem de menus para interação dinâmica do usuário com 

as telas do sistema; 
 Tabelas padronizadas de informações corporativas (TR, valor do dólar, CEPs); 
 Todos os demais sistemas corporativos que processam no ambiente Mainframe; 

A construção deste framework para o desenvolvimento de sistemas no Banrisul teve como 
requisitos: 

 Execução em ambiente WEB para eliminação da necessidade de distribuição de 
aplicações nas estações; 

 Interface gráfica com identidade visual padronizada nas aplicações para redução do 
tempo de aprendizagem dos usuários finais e estabelecimento de comportamento 
uniforme nas aplicações; 

 Geração de código automático nos casos de transações tipo CRUD (Create-Read-
Update-Delete) reduzindo o tempo de desenvolvimento dos aplicativos; 

 Aplicações utilizadas através da WEB executando em múltiplos servidores permitindo a 
escalabilidade, com ambiente autocontido, ou seja, em uma máquina existe toda a 
infraestrutura necessária para execução da aplicação; 

 Reaproveitamento de componentes de negócio já desenvolvidos; 
 Integração de componentes de infraestrutura e de negócios em todas as plataformas de 

processamento do Banrisul (Mainframe, Linux, Windows); 

Os requisitos acima estão plenamente atendidos no ambiente Banrisul, além de 
importantes quesitos como produtividade, padronização e qualidade.  

Com isto, o Banrisul passou a ter uma infraestrutura de desenvolvimento de sistemas 
padronizada chamada de Metamodelos Banrisul (MM Banrisul), contemplando várias 
ferramentas de apoio dentre elas podemos citar: 
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 Gerador de Classes e de Interface – gera automaticamente 100% do código de 
programas para as camadas de acesso a dados e de interação com o usuário. 

 Prototipador – permite que o desenvolvedor faça um esboço inicial da interface e valide 
com o usuário, antes mesmo de iniciar a etapa de programação. 

 Testador – permite a realização de testes automatizados, unitários e funcionais, de forma 
a garantir a qualidade dos produtos desenvolvidos. 

 Melhores Práticas de Programação – validação da qualidade dos códigos desenvolvidos 
através da verificação estática automática de boas práticas de programação. 

 Log Forense – permite a rápida identificação de problemas no ambiente MM Banrisul. 
 
Arquitetura Tecnológica 

É uma plataforma de desenvolvimento e processamento de sistemas para os ambientes 
Intranet e Internet. É aderente à padrões de mercado e é formado por uma série de normas de 
boas práticas, ferramentas e frameworks próprios que possibilitam o desenvolvimento de 
sistemas de forma produtiva, padronizada e com qualidade. A família de frameworks MM 
Banrisul cobre as principais linguagens utilizadas no desenvolvimento de aplicativos (C, Java, 
.Net, C#, Microsoft Visual Basic 6, HTML, XHMTL, HTML5, CSS3, JavaScript, ASMX, ASPX). 

Ela proporciona uma integração entre os principais ambientes de processamento 
(Mainframe, Linux, Windows e WEB), permitindo a integração de aplicações independentemente 
da plataforma, pois a troca de mensagens ocorre de forma transparente e padronizada. Esta 
característica propicia uma alta escalabilidade de soluções, pois possibilita a implementação da 
solução no ambiente que for mais adequado, trazendo um alto grau de reaproveitamento de 
componentes e serviços.  

Em todos os frameworks a segurança é provida pelo uso integrado do cartão de 
identidade digital que é utilizado para identificação dos usuários nas aplicações. Há total 
independência de navegadores e sistema operacional da estação de trabalho, pois o código 
HTML gerado também é padrão. Além disto, o framework permite a utilização de WebServices 
no acesso às regras de negócio possibilitando que, no futuro, estas regras de negócio possam 
ser implementadas em qualquer tecnologia aprovada pelo Banrisul, tornando a plataforma de 
sistemas de negócio muito mais flexível. Com uma grande quantidade de sistemas aplicativos 
executando nas plataformas MM Banrisul, preocupações com a padronização, desempenho, 
estabilidade, tempo de resposta e consumo de recursos computacionais das aplicações são 
constantes. A adoção desta plataforma tem por objetivo: 

 Construção de uma arquitetura única, sólida, produtiva e confiável; assim, uma vez 
conhecido o funcionamento do MM, por exemplo, ao trabalhar em um sistema diferente, 
o profissional só precisa aprender as regras de negócio referentes ao novo sistema;  

 Fornecer ponto de acesso e padrão de interface comum a todos os sistemas; assim, ao 
conhecer um novo sistema, o usuário não precisa aprender como utilizar a interface, mas 
apenas o fluxo de funcionamento do mesmo;  

 Garantir a padronização de código;  
 Evitar a duplicação de código;  
 Simplificar a distribuição, controle e configuração de sistemas na infraestrutura de rede. 

A plataforma MM Banrisul é composta pelos seguintes frameworks: 

MM3 - desenvolvimento web intranet na plataforma Windows 
MM4 - desenvolvimento web intranet na plataforma Windows (.Net) 
MM5 - desenvolvimento web intranet na plataforma Windows (HTML5) 
MMX - desenvolvimento web extranet na plataforma Windows 
MMD - desenvolvimento de serviços plataforma Linux 
MMA - desenvolvimento desktop na plataforma Windows (Exclusivo para ambiente de agência) 
MMM - desenvolvimento Mobile Híbrido 
 
Detalhes técnicos da plataforma MM Banrisul: 
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As aplicações transacionais e de infraestrutura básica para ambiente MM Banrisul são 
projetadas, desenvolvidas e executadas na plataforma Windows 10 ou superior e Windows 
Server 2012 ou superior. Para tanto, são utilizadas as IDE Microsoft Visual Studio Express 2013 
ou superior e Eclipse 4.10 ou superior. A arquitetura dos sistemas WEB segue o conceito de 
MVC (Model, View, Controller). As aplicações são construídas em 3 camadas: 

• Apresentação: ASP, ASPX, HTML, XHTML, HTML5, CSS3, Javascript; 
• Regra de Negócios: C#, Visual Basic 6 e Java e  
• Acesso a Dados: C#, Visual Basic 6 e Java; 

As ferramentas de apoio à modelagem, padronização e metodologia no Banrisul são: 

• Produtos Oracle Data Modeler e  
• IBM RSA - Rational Software Architect 8.0 ou superior. 

 
Os Design Patterns Transfer Object (TO), Data Access Object (DAO), Facade, Factory 

são utilizados na implementação do framework MM Banrisul. As aplicações transacionais MM 
Banrisul utilizam tecnologias AJAX e WEB 2.0. O produto Subversion é utilizado para o 
gerenciamento de mudanças de projetos, controle de versões de artefatos (fontes de programas, 
definições de casos de uso e teste, requisitos, etc). Toda a comunicação entre camadas de 
infraestrutura e de aplicações (Interface, Regra de Negócios e Dados) é feita através de 
estruturas XML, JSON e/ou objetos. A análise e resolução de problemas em aplicações e de 
ambiente, em plataforma Windows Server 2012 com IIS 7.0 ou superior, e Windows 10, utilizam, 
no mínimo, as ferramentas desenvolvidas pela Microsoft: Debugging Tools for Windows, 
DebugDiag e Process Explorer, além de outras ferramentas desenvolvidas internamente. 

A integração de sistemas entre plataformas computacionais utiliza conceitos de SOA 
(Service Oriented Architecture) através de Webservices e sockets. 

Os navegadores utilizados no Banrisul: 

• Microsoft Edge: versões suportadas pelo fabricante do navegador, incluindo a 
mais atual, na data da publicação deste edital e posteriores;  

• Firefox: versões suportadas pelo fabricante do navegador, incluindo a mais atual, 
na data da publicação deste edital e posteriores;  

• Chrome: versões suportadas pelo fabricante do navegador, incluindo a mais atual, 
na data da publicação deste edital e posteriores; 

Alguns sistemas utilizam para envio e recebimento de mensagens o produto IBM MQSeries. 

Os projetos no Banrisul utilizam os seguintes bancos de dados:  

• IBM DB2 for z/OS versão 11 ou superior;  
• Oracle versão 12c ou superior e  
• Microsoft SQL SERVER 2016 ou superior.  

Para acesso das aplicações transacionais MM Banrisul são utilizados os produtos IBM DB2 
Connect  e Oracle Client. 
 

MM3 - Web Intranet na Plataforma Windows 
 

O MM3 foi o primeiro framework Web do Banrisul. Ele foi desenvolvido com linguagem Visual 
Basic 6 e ASP, fornecendo funcionalidades e padronização na utilização de recursos como: 
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 Acesso aos bancos de dados: DB2 e Oracle; 
 Abstração de funcionalidades de autenticação e autorização, através da integração com 

o sistema PHA – Controle de Ambiente Online; 
 Abstração do registro de logs, através da integração com o sistema BTR – Logs e 

Ocorrências; 
 Conjunto padrão de elementos para interface web; 

Principais tecnologias e ferramentas envolvidas: 

• Javascript 
• HTML 
• CSS 
• Visual Basic 6 
• ASP 
• XML 

MM4 - Web Intranet na Plataforma Windows (.Net) 
 

O framework MM4 é uma evolução tecnológica e arquitetural do MM3. Ele é completamente 
integrado ao antecessor, de forma que os usuários não percebem em qual framework as 
transações foram desenvolvidas. Ele foi desenvolvido com as linguagens Microsoft .NET C# e 
com utilização de AJAX. A partir dele o modelo de desenvolvimento de componentes de negócio 
evoluiu para o paradigma orientado a objetos. Além das funcionalidades fornecidas pelo MM3 
ele acrescenta mais recursos como: 

 Novo conjunto padrão de elementos para interface web; 
 Arquitetura web baseada na utilização de AJAX, para redução do tráfego de rede;  
 Aplicações desenvolvidas em mais alto nível de abstração, proporcionado pela 

implementação completa dos conceitos clássicos de orientação a objetos pelo ambiente;  
 O uso de componentes externos através da publicação de webservices.  

Principais tecnologias e ferramentas envolvidas: 

• Microsoft .NET  
• C# 
• ASMX 
• Javascript 
• XHTML 
• CSS 
• ASPX 
• Java 
• XML 
• AJAX 

MM5 - Web Intranet na Plataforma Windows (HTML5) 
 

O MM5 é o sucessor do MM4, sendo completamente compatível com ele. No caso do MM5 a 
mudança foi basicamente na camada de apresentação, com o reaproveitamento das regras de 
negócio MM4. Foram criadas funcionalidades genéricas para tratamento de interface com a 
utilização de JavaScript, CCS3 e HTML5. Atualizando a forma de desenvolvimento de interfaces 
no Banrisul. 

Principais tecnologias e ferramentas envolvidas: 
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• ASMX 
• Javascript  
• JQuery 
• TypeScript 
• HTML5 
• CSS3 
• JSON 
• AJAX 
• SPA (Single Page Application) 

MMX - Web Extranet na Plataforma Windows 
 
O framework web MMX tem o objetivo de atender aplicações centralizadas de uso externo à rede 
Banrisul. Neste ambiente, as transações no backend são escritas em MM4, a diferença está nas 
camadas de identificação e autorização. A segurança é provida por login através de smartcard 
que é utilizado para identificação dos usuários nas aplicações. Integrações com o PinPad e com 
Impressora Fiscal também foram incluídas neste novo framework. 
 

MMA - Desktop na Plataforma Windows 
 
O framework MMA é voltado para aplicações desktop descentralizadas.  Apesar de não ser uma 
aplicação Web, ele foi desenvolvido com a mesma identidade visual que o MM3/4/X, 
possibilitando uma fácil operação pelos usuários das aplicações Web. Sistemas que fazem uso 
deste framework são desenvolvidos com a linguagem Java e sua API gráfica Swing. 

Principais tecnologias envolvidas: 

• Java SE 
• API gráfica Swing 
• JNA/JNI 
• XML 

MMD - Serviços Plataforma Linux 
 
O framework MMD provê um ambiente robusto para a execução de serviços de aplicações que 
são invocadas por outros sistemas. Desenvolvido integralmente na linguagem Java, executado 
em servidores Linux de qualquer tipo de distribuição, nasceu da necessidade de 
desenvolvimento de transações centralizadas dos sistemas de agência em plataforma baixa e 
posteriormente evoluiu para atendimento de sistemas de qualquer origem. Dentro do ambiente 
de agências, permite a troca de mensagens transparentemente entre processos MMD (Java) 
com processos Cobol. Estes podem estar rodando no servidor de agência ou no ambiente 
central, adota uma abordagem de disponibilização de serviços para serem consumidos pelos 
demais sistemas. 
 
O MMD fornece às aplicações: 

 Abstração do acesso aos bancos de dados: DB2, Oracle e SQL Server;  
 Funções de CRUD genéricas; 
 Abstração do registro de logs, através de API´s de log e da integração com o sistema 

BTR – Log e Ocorrências;  
 Aplicações desenvolvidas em mais alto nível de abstração, proporcionado pela 

implementação completa dos conceitos clássicos de orientação a objetos; 
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 Isolamento entre sistemas. O uso de componentes externos ocorre através da publicação 
de serviços; 

 Troca de mensagens transparente entre o Cobol e Java em ambiente de agências; 
 Reaproveitamento de componentes com o MMA; 
 Possibilidade de várias formas de publicação de serviços (socket´s, filas, ...); 
 CodeSnippets com fragmentos de códigos padronizados; 
 Multiplataforma. 

Principais tecnologias envolvidas: 

• Java SE 
• OSGI  (encapsulado no framework) 
• JNA/JNI 
• XML 

MMM - Mobile Híbrido 

O framework MMM provê um ambiente completo para execução em plataforma mobile 
(smartphones e tablets) totalmente integrado com a infraestrutura de serviços já existentes para 
os outros MMs. O MMM fornece APIs para acesso aos recursos dos smartphones e tablets tais 
como câmera, GPS, leitor de código de barras, QRCode e utilização de notificação push. O 
desenvolvimento das interfaces é feito em HTML5 para que sejam suportadas múltiplas 
plataformas disponíveis no mercado. 

O MMM fornece às aplicações:  

 Criação e documentação de API própria, para o desenvolvedor, que execute funções 
como leitura de código de barras, carga de telas, chamadas a webservices, etc; 

 Modelo de aplicação Web oferece ambiente comum para o desenvolvimento de 
aplicações Android e Apple iOS. 

Principais tecnologias envolvidas: 

• HTML5 
• CSS3 
• JavaScript 
• JSON 
• JQuery (encapsulado no framework) 
• SPA (Single Page Application) 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TI 
NMSE (NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO EXIGIDO) 

 
A periodicidade de cálculo dos indicadores será mensal, tomando por referência um período de 
apuração dos 4 (quatro) meses anteriores.  

1º INDICADOR: Aceitação dos Artefatos 

Descrição Este Indicador apura o nível de aceitação pelo CONTRATANTE dos artefatos 
produzidos pela CONTRATADA, durante o período de apuração do Indicador. 

Coleta Os dados necessários ao cálculo deste indicador estão contidos nas OEP e 
seus anexos. Os componentes “A” e “B” da fórmula de cálculo devem ser 
apurados/sumarizados da seguinte forma: 
 
1. Identificar nas OEP do contrato as entregas efetuadas pela CONTRATADA 
durante o período de apuração do indicador. 
 
2. Localizar as relações de artefatos entregues e de artefatos recusados 
correspondentes a cada uma das entregas, de acordo com o registrado em 
suas OEPs. 
 
3. O componente “A” da Fórmula corresponde ao número total de artefatos 
entregues (Concluídos) pelas CONTRATADA desde o início do período de 
apuração atual.  
 
4. O componente “B” da Fórmula corresponde ao número total de artefatos 
aceitos, ou seja, corresponde número total de artefatos entregues pelas 
contratadas e aceitos (Encerrados) pelo CONTRATANTE desde o início do 
período de apuração atual. 
 
5. Se algum componente não for analisado pelo CONTRATANTE quanto ao 
Aceite no período de apuração: Este número deve ser decrescido do total de 
A do período atual e acrescido no próximo período. O mesmo deve ocorrer 
quanto ao número B. 
 
Após coletados os componentes “A” e “B”, é possível calcular o componente 
“C”, de acordo com a fórmula descrita no item “Fórmula ou Função de 
Cálculo”. 

Função de 
Cálculo 

C = (B/A) * 100 
 
Onde: 
 
A = Total de OEPs entregues pela CONTRATADA (com situação de 
Concluídos no Sistema PNS), no período de apuração. 
B = Total de OEPs entregues aceitos (com situação de Encerrados no 
Sistema PNS) pelo CONTRATANTE, no período de apuração. 
C = Percentual de Aceitação 

Nível 
Mínimo de 

Serviço 

Os níveis mínimos de serviço deste indicador e as respectivas faixas de multa 
estão contidos na Tabela 01 – Descontos por Não Cumprimento de NMSE, 
reproduzida no final deste anexo. 

 

2º INDICADOR: Cumprimento de Prazo de Apropriação das OEPs  

Descrição Apura o nível de capacidade da CONTRATADA em cumprir os prazos de 
apropriação das OEP, conforme acordados com o CONTRATANTE. 

Coleta Os dados necessários ao cálculo deste indicador estão contidos nas OEP e 
seus anexos. 
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Os componentes “A” e “B” da fórmula de cálculo devem ser 
apurados/sumarizados da seguinte forma: 
1. Identificar nas OEP do contrato as datas das apropriações efetuadas 
durante o período de apuração do indicador. 
2. Localizar as relações de apropriações efetuadas no prazo e de apropriações 
efetuadas com atraso, e que estão anexadas às OEPs. 
3. O componente “A” da Fórmula corresponde ao número total de Ordens de 
Execução de Projetos (OEP) abertas para a CONTRATADA no período de 
apuração.  
4. O componente “B” da Fórmula corresponde ao número total de 
apropriações ou rejeições efetuadas no prazo de 48 horas. Ou seja, a 
CONTRATADA tem 48 horas para se manifestar sobre aceite/rejeição de 
OEP. 
Após coletados os componentes “A” e “B”, é possível calcular o componente 
“C”, de acordo com a fórmula descrita no item “Fórmula ou Função de 
Cálculo”. 
 
 

Função de 
Cálculo 

C = (B/A) * 100 
 
Onde: 
 
A = Total de OEPs encaminhados para a CONTRATADA no período de 
apuração. 
B = Total de manifestações (aceite/rejeição justificada) efetuadas no prazo de 
48 horas 
C = Percentual de Cumprimento de Prazo de Apropriação de OEPs. 

Nível 
Mínimo de 

Serviço 

Os níveis mínimos de serviço deste indicador e as respectivas faixas de multa 
estão contidos na Tabela 02 – Descontos por Não Cumprimento de NMSE, 
reproduzida no final deste anexo. 

 

3º INDICADOR: Rotatividade de Pessoal (Turnover)  

Descrição Apura o nível de capacidade da CONTRATADA em reter os colaboradores 
que atuam diretamente nos projetos da CONTRATANTE. 

Coleta Os dados necessários ao cálculo deste indicador estão disponíveis na área de 
Recursos Humanos da CONTRATADA e/ou nos controles do PNS. 
 

Função de 
Cálculo �� =

��

��
�100 

Onde: 
 
CD= Número de Colaboradores Desligados, no período de apuração, da 
CONTRATADA que trabalham nos projetos da CONTRATANTE. 
 
TC = Total de Colaboradores da CONTRATADA que trabalham nos projetos 
da CONTRATANTE. 
 
IT = Índice de Turnover 

Nível 
Mínimo de 

Serviço 

Os níveis mínimos de serviço deste indicador e as respectivas faixas de multa 
estão contidos na Tabela 03 – Descontos por Não Cumprimento de NMSE, 
reproduzida no final deste anexo. 

 

4º INDICADOR: Alocação de Novos Colaboradores em Tempo de Projeto 

Descrição Apura o nível de capacidade e a rapidez da CONTRATADA na alocação de 
novos colaboradores para atuar nos projetos de demanda da 
CONTRATANTE. 
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Coleta Os dados necessários ao cálculo deste indicador estão disponíveis na área de 
Recursos Humanos da CONTRATADA e/ou nos controles do PNS. 
 

Função de 
Cálculo �	
 =

�


�

�100 

Onde: 
 
CA= Número de Colaboradores Alocados em até 45 dias para atuarem nos 
projetos da CONTRATANTE. 
 
VA = Total de Vagas Abertas nos projetos da CONTRATANTE 
 
INA = Índice de Novas Alocações 
 
Obs.: este indicador somente será calculado nos períodos onde VA for maior 
ou igual a 4. Quando o indicador não for calculado, os dados serão 
acumulados para os próximos períodos. 
 

Nível 
Mínimo de 

Serviço 

Os níveis mínimos de serviço deste indicador e as respectivas faixas de multa 
estão contidos na Tabela 04 – Descontos por Não Cumprimento de NMSE, 
reproduzida no final deste anexo. 

 

5º INDICADOR: Reposição de Colaborador em Tempo de Projeto 

Descrição Apura o nível de capacidade da CONTRATADA de repor os colaboradores 
que foram desligados dos projetos da CONTRATANTE, em tempo hábil, ou 
seja, sem impactar os projetos já em andamento da CONTRATANTE. 

Coleta Os dados necessários ao cálculo deste indicador estão disponíveis na área de 
Recursos Humanos da CONTRATADA e/ou nos controles do PNS. 

Função de 
Cálculo �� =

��

��
�100 

Onde: 
 
CR= Número de Colaboradores Repostos em até 35 dias para atuarem nos 
projetos da CONTRATANTE. 
 
VD = Total de Vagas Desligadas nos projetos da CONTRATANTE 
 
IR = Índice de Reposição 
 
Obs.: este indicador somente será calculado nos períodos onde VD for maior 
ou igual a 4. Quando o indicador não for calculado, os dados serão 
acumulados para os próximos períodos. 
 

Nível 
Mínimo de 

Serviço 

Os níveis mínimos de serviço deste indicador e as respectivas faixas de multa 
estão contidos na Tabela 05 – Descontos por Não Cumprimento de NMSE, 
reproduzida no final deste anexo. 
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DESCONTOS POR NÃO CUMPRIMENTO DO NMSE 

Tabela 01 

Indicador Desconto na Fatura 
Mensal 

C >= 80% Zero 
70%  <= C < 80% 0,1% 
60%  <= C < 70% 0,5% 
50%  <= C < 60% 1,0% 

C < 50% 2,0% 
 

Tabela 02 

 

 

Tabela 03 

 

 

 

 

 

Tabela 04 

 

 

 

 

 

Tabela 05 

 

 

 

 

 

 

Indicador Desconto na Fatura 
Mensal 

C >= 90% Zero 
85%  <= C < 90% 0,1% 
80%  <= C < 85% 0,5% 
75%  <= C < 80% 1,0% 

C < 75% 2,0% 

Indicador Desconto na Fatura 
Mensal 

IT <= 20% Zero 
20% <  IT <= 30% 0,1% 
30% <  IT <= 40% 0,5% 
40% <  IT <= 50% 1,0% 

IT  > 50% 2,0% 

Indicador Desconto na Fatura 
Mensal 

INA <= 10% 2,0% 
10% < INA<=30% 1,0% 
30% < INA<=40% 0,5% 
40% < INA < 75% 0,1% 

INA >= 75% Zero 

Indicador Desconto na Fatura 
Mensal 

IR <= 10% 2,0% 
10% <  IR <=30% 1,0% 
30% <  IR <=50% 0,5% 
50% <   IR < 80% 0,1% 

IR >= 80% Zero 
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1. Objetivo 
 

Calcular o esforço, dos Projetos de TI do Banrisul, para o desenvolvimento de novos sistemas e 
manutenções. 

1.1 Definição 

 

A Estimativa de Projetos de TI é um processo de identificação e contagem dos Casos de Uso e de 
seus Elementos lógicos em um projeto de desenvolvimento de sistemas. O esforço do projeto de 
desenvolvimento é resultado da soma dos valores base dos elementos lógicos de cada Caso de Uso dos 
sistemas impactados pelo projeto.  

 

1.2 Premissas 

 

1. Os conceitos, definições e conjunto de elementos apresentados neste método são relativos 
unicamente ao contexto da estimativa de projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas no 
Banrisul. 

2. A metodologia, valores e equações de cálculo deste método, foram estabelecidos com base nos 
padrões e normas de desenvolvimento de sistemas do Banrisul, nas informações históricas de projetos 
e em informações fornecidas por funcionários analistas de sistemas experientes em cada plataforma de 
arquitetura. 

3. A elaboração da estimativa requer a execução prévia de Projeto Preliminar, que deve ser elaborado 
seguindo os padrões e normas de desenvolvimento vigentes no Banrisul. 

4. Os valores apresentados na estimativa são representados pela unidade de medida URSTB – Unidade de 
Referência de Serviços de Tecnologia Banrisul. 

5. Os valores totais resultantes da estimativa referem-se à fase de execução do projeto, ou seja, não 
contempla a fase e atividade de Projeto Preliminar. 

6. Esta estimativa é implementada pelo produto Estimativa de Projetos de TI do sistema PAM - 
Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas pertence ao Ambiente Operacional Banrisul. 

1.3 URSTB - Unidade de Referência de Serviços de Tecnologia Banrisul 

URSTB - Unidade de Referência de Serviços de Tecnologia Banrisul é a unidade de medida utilizada 

pelo método de estimativa. Todos os valores apresentados, resultados de cálculos, resumo e totais são 

representados em URSTB. Uma URSTB equivale aproximadamente a uma hora. 
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2 Estrutura Lógica da Estimativa 

 

A estimativa foi modelada através de uma estrutura de dados relacional que armazena os valores base 

dos seus elementos na entidade filha da relação Arquitetura-Elemento.  

2.1 Estrutura de dados da Estimativa 

 

 

2.2 Descrição das entidades de dados 

 

2.2.1 Projeto 

É o projeto de desenvolvimento de sistemas demandado pelas áreas do banco e tem como 

resultado a entrega de um novo sistema ou a manutenção em um ou mais sistemas. É identificado através 

de um código de projeto fornecido pelo sistema BPS - GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE SOFTWARE. Um 

projeto de desenvolvimento pode impactar em mais de um sistema. 

 

2.2.2 CSS 

É a sigla genérica que identifica os sistemas aplicativos do Banrisul que é composta por três 

caracteres.  

Exemplos de CSS: PAM (Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas),  BRS (Arrecadação), BOC 

(Base Operacional de Cobrança). 

2.2.3 Fase 

É um número sequencial e inteiro que representa a sequência da estimativa dentro do [Projeto / 

CSS / Fase]. A estimativa da Fase número 1 representa a estimativa principal que é entregue junto com o 
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projeto preliminar. Em caso de mudança de escopo do projeto, devem-se elaborar outras estimativas 

utilizando as Fases subsequentes. 

 

2.2.4 Caso de Uso 

Entenda-se Caso de Uso como uma transação ou um serviço implementado pelo sistema identificado 

através do ponto de vista do usuário do sistema. Uma transação é uma estrutura atômica composta por um 

conjunto de operações que tem como resultado algo de valor para o negócio.  

O Caso de Uso é identificado pelo seu código e nome Ex: UC17-Carregar Histórico Operações, UC09-

Incluir Taxa Administrativa. 

O Caso de Uso é o objeto referência em estimativas de projetos de desenvolvimento de sistemas no 

Banrisul. Um projeto de estimativa é composto por um ou muitos sistemas CSS que por sua vez contém 

um ou muitos Casos de Uso.  

O Caso de Uso estabelece medida de trabalho.  

 

2.2.5 Elemento 

Os Elementos são partes que compõem um Caso de Uso, são artefatos lógicos, que serão 

implementados, alterados ou excluídos durante o processo de desenvolvimento dos sistemas. Os 

Elementos são objetos que juntamente com os Casos de Uso atribuem valor ao escopo do projeto. 

Exemplos de Elementos: Ator, Regra de Negócio, Tela, Relatório, Programa, etc.... 

 

2.2.6 Tipo de Desenvolvimento 

Identifica a ação realizada nos sistemas através dos Casos de Uso e de Elementos.  Se classificam 

em: NOVO, MANUTENÇÃO ou EXCLUSÃO distribuídos da seguinte forma: 

Caso de Uso: 

· Novo: Construção de novo Caso de Uso. 

· Manutenção: Alteração em um Caso de Uso pré-existente. 
 

Elemento: 

· Novo: Construção de novo Elemento. 

· Manutenção: Alteração em Elemento pré-existente. 

· Exclusão: Exclusão de Elemento do Caso de Uso 
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2.3 Grupos de Arquitetura 

As arquiteturas abrangem os objetos da infraestrutura de hardware e de software, de uma ou mais 

tecnologias. São compostas pelos ambientes da plataforma de desenvolvimento e de processamento, 

componentes, facilidades e serviços genéricos reutilizáveis. Influencia diretamente a implementação dos 

sistemas aplicativos através de padrões de computação. 

· BATCH Mainframe 

· Linux 

· ONLINE Mainframe 

· MMA – Meta Modelo Agencia 

· MMD – Meta Modelo Servidor 

· MMM – Meta Modelo Mobile 

· MMX – Meta Modelo Correspondente 

· MM3 – Meta Modelo 3 

· MM4 – Meta Modelo 4 

· MM5 – Meta Modelo 5 
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2.4 Lista de Elementos  

2.4.1 Ator Sistema MM 

Parte externa ao sistema a qual se implementa uma interface de comunicação com outro sistema 

Meta Modelo desenvolvido no Banrisul. 

2.4.2 Ator Sistema Banrisul 

Parte externa ao sistema a qual se implementa uma interface de comunicação com outro sistema 

desenvolvido no Banrisul. 

2.4.3 Ator Sistema Externo 

Parte externa ao sistema a qual se implementa uma interface de comunicação com sistema de 

terceiros ou com entidade externa ao Banrisul. 

2.4.4 Ator Humano 

Parte externa ao sistema representado por um usuário humano, o qual requer uma interface 

gráfica para comunicação. 

2.4.5 Tela  

Artefato que expõe uma interface gráfica para apresentação de informações, alteração e entrada 

de dados por usuários humanos. 

2.4.6 Relatório 

Artefato que expõe informações para impressão em papel ou meio eletrônico (arquivo ou tela). 

2.4.7 Relatório Customizado 

Artefato que expõe informações para impressão em papel ou meio eletrônico (arquivo ou tela) e 

que requer tratamento especial para formatação em tecnologia externa aos frameworks de 

desenvolvimento Banrisul. 

2.4.8 Programa  

Unidade de código, componente ou programa de computador, que contém o código para 

processamento das regras de negócio, acesso a dados, controle, apresentação e outras tarefas de 

computação. 

2.4.9 Classe de Negócio  

Uma Classe é um programa de computador, template extensível, que tem estado (atributos) e 

comportamento (métodos), para criação de objetos que representam instâncias de uma classe. A Classe 

pode também conter atributos e métodos estáticos.  

Uma Classe de Negócio é uma Classe que representa um objeto de domínio do negócio da aplicação. 

É composta por atributos e métodos específicos de negócio, aqueles identificados em tempo de análise. 
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2.4.10 Regra de Negócio  

Propriedade, condição, restrição ou capacidade que o sistema deve possuir para atender 

necessidades do negócio.   

As regras de negócio são implementadas nos sistemas através de uma linguagem de programação.  
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2.5 Lista de Elementos por Arquitetura 

Cada arquitetura contém um conjunto de elementos que compõe a sua estrutura de estimativa. A 

arquitetura pode influenciar o valor base atribuído ao Elemento, conforme sua característica. 

 

2.5.1 MMA 

· Ator Sistema MM 

· Ator Sistema Banrisul 

· Ator Sistema Externo 

· Ator Humano 

· Tela 

· Relatório 

· Regra de Negócio 

· Classe de Negócio 
 

2.5.2 MMD 

· Ator Sistema MM 

· Ator Sistema Banrisul 

· Ator Sistema Externo 

· Regra de Negócio 

· Classe de Negócio 
 

2.5.3 MMM 

· Ator Sistema Banrisul 

· Tela 
 

2.5.4 MMX 

· Ator Sistema MM 

· Ator Sistema Banrisul 

· Ator Sistema Externo 

· Ator Humano 

· Tela 

· Relatório 

· Relatório Customizado 

· Regra de Negócio 

· Classe de Negócio 
 

2.5.5 MM3 

· Ator Sistema MM 

· Ator Sistema Banrisul 

· Ator Sistema Externo 

· Ator Humano 

· Tela 

· Relatório 

· Regra de Negócio 

· Classe de Negócio 
 

2.5.6 MM4 

· Ator Sistema MM 

· Ator Sistema Banrisul 

· Ator Sistema Externo 

· Ator Humano 

· Tela 

· Relatório 

· Relatório Customizado 

· Regra de Negócio 

· Classe de Negócio 
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2.5.7 MM5 

· Ator Sistema MM 

· Ator Sistema Banrisul 

· Ator Sistema Externo 

· Ator Humano 

· Tela 

· Relatório 

· Relatório Customizado 

· Regra de Negócio 

· Classe de Negócio 
 

2.5.8 BATCH Mainframe 

· Ator Sistema Banrisul 

· Ator Sistema Externo 

· Relatório 

· Regra de Negócio 

· Programa 
 

2.5.9 Linux 

· Ator Sistema Banrisul 

· Ator Sistema Externo 

· Relatório 

· Regra de Negócio 

· Programa 

2.5.10 ONLINE Mainframe 

· Ator Sistema Banrisul 

· Ator Sistema Externo 

· Ator Humano 

· Tela 

· Relatório 

· Regra de Negócio 

· Programa 
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2.6 Níveis de Complexidade dos Elementos 

São três os níveis de complexidade utilizados pelo método de estimativa: Baixa, Média e Alta. A 

complexidade dos Elementos influencia no seu valor base, na ordem crescente dos níveis de complexidade. 

2.6.1 Nível de complexidade de Telas e Relatórios 

O nível de complexidade de Telas e Relatórios é identificado através da sua complexidade conforme 

Tabela 1 - Nível de Complexidade de Telas e Relatórios.  

Complexidade de Telas e Relatórios 
LA

Y
O

U
T

 

1 BAIXA 

2 MÉDIA 

3 ALTA 

                                                          

 

Tabela 1 - Nível de Complexidade de Telas e Relatórios 

2.6.2 Nível de complexidade de Classes de Negócio 

O nível de complexidade da Classe de Negócio é identificado através da quantidade de Atributos e 

de Métodos existentes na Classe. 

Para obter o nível de complexidade, identificar na célula correspondente à complexidade do 

Elemento através, das colunas e linhas da Tabela 2 - Nível de Complexidade de Classes de Negócio. 

Considerar também as regras complementares de complexidade para Classes de Negócio RCC para o 

correto enquadramento do Elemento. 

 

Complexidade de Classes de Negócio 

Atributos 1-15 16-30 > 30 

M
ét

o
d

o
s 

0-3 BAIXA BAIXA MÉDIA 

4-6 MÉDIA MÉDIA ALTA 

> 6 MÉDIA ALTA ALTA 

 

Tabela 2 - Nível de Complexidade de Classes de Negócio   

 

 

 



  
  

 

13 
 

UDS – Unidade de Desenvolvimento de Sistemas 
Metodologia e Ferramentas 

Ferramentas 

2.6.3 Regras Complementares de Complexidade para Classes de Negócio - RCC 

RCC01 Não devem ser contabilizados os métodos padrão gerados pelo gerador de classes. 

RCC02 Não devem ser contabilizados métodos que tenham a finalidade exclusiva de implementar 

regras de negócio. 

RCC03 A quantidade de Atributos e Métodos para uma manutenção de Classe de Negócio deve 

considerar a quantidade total dos Atributos e Métodos incluídos, alterados e excluídos. 

 

 

2.6.4 Nível de Complexidade de Programas 

O nível de complexidade para Programas é identificado através da quantidade de Entidades 

(Arquivos e Tabelas) para leitura, e da quantidade de Entidades para atualização (Inclusão, alteração, 

exclusão) de dados utilizado pelo Programa. 

Para obter o nível de complexidade, identificar a célula correspondente a complexidade do 

Elemento através das linhas e colunas da Tabela 3 - Nível de Complexidade de ProgramasErro! Fonte de 

referência não encontrada.. Considerar também as regras complementares de complexidade para 

Programas - RCP para o correto enquadramento do Elemento. 

Complexidade de Programas 

Entidades Lidas 1-5 6-19 > 19 

En
ti

d
ad

e
s 

A
tu

al
iz

ad
as

 0-1 BAIXA BAIXA MÉDIA 

2-3 BAIXA MÉDIA ALTA 

> 3 MÉDIA ALTA ALTA 

 

Tabela 3 - Nível de Complexidade de Programas 

 

2.6.5 Regras Complementares de Complexidade para Programas – RCP 

RCP01 A quantidade de Entidades (Arquivos e Tabelas) para manutenção em Programas deve 

corresponder a quantidade total das Entidades incluídas, alteradas e excluídas no Programa. 

RCP02 Se a mesma Entidade é Lida e Atualizada no Programa, contabilizar duas vezes, uma vez para 

leitura e outra para atualização.  
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2.6.6 Nível de complexidade de Regras de Negócio 

O nível de complexidade para Regras de Negócio é identificado através da quantidade de entidades 

utilizadas na garantia da consistência da regra. 

Na tabela de nível de complexidade identificar o nível correspondente conforme a Tabela 4 - Nível 

de Complexidade de Regras de Negócio. Considerar também as regras complementares de complexidade 

para Regras de Negócio - RCR para o correto enquadramento do Elemento. 

 

 

 

Complexidade de Regras de Negócio 

Nível Descrição 

Baixa A regra utiliza atributos ou conceitos de até duas entidades para garantir a consistência. 

Média A regra utiliza atributos ou conceitos de três a cinco entidades para garantir a consistência. 

Alta A regra utiliza atributos ou conceitos de mais de cinco entidades para garantir a consistência. 

Tabela 4 - Nível de Complexidade de Regras de Negócio                

  

 

 

 

2.6.7 Regras Complementares de Complexidade para Regras de Negócio - RCR 

RCR01 Para identificação da complexidade em manutenção em Regras de Negócio, considerar 

apenas as condições da manutenção, necessárias para a alteração da Regra. 

RCR02 Não contabilizar regras de negócio implementadas no banco de dados. Exemplo: 

obrigatoriedade, unicidade, referência, tipo, tamanho, etc... 

RCR03 Não contabilizar regras de negócio implementadas na interface gráfica. Exemplo: 

obrigatoriedade, tipo de campo, tamanho, máscaras, validação de datas, validações de CPF e 

CNPJ, etc...  

RCR04 Uma mesma regra de negócio implementada mais de uma vez, deve ser contabilizada uma 

única vez. 
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3 Uso do Método 

A realização de uma estimativa consiste em, a partir de um projeto de desenvolvimento ou de 

manutenção de sistemas, identificar o escopo deste projeto, e para cada sistema impactado no projeto, 

realizar uma Estimativa de Projetos de TI. 

A atividade de estimativa tem como pré-requisito a elaboração de um Projeto Preliminar. Os 

elementos da estimativa deverão ser identificados durante as atividades de análise do Projeto Preliminar. 

Para o desenvolvimento de um Projeto Preliminar, utilizar conceitos, métodos, artefatos, modelos e 

diagramas indicados na Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas - MDS do Banrisul. 

 

3.1 Cálculo da estimativa 

O método efetua o somatório dos valores base dos elementos pelas suas quantidades, totalizando 

cada nível da estrutura hierárquica do modelo na direção base -> topo. O resultado das equações considera 

somente valores inteiros e utiliza a regra geral de arredondamento na primeira casa decimal de cálculo e de 

rateio.  

O resultado da multiplicação entre a quantidade informada do Elemento e de seu valor base, 

representa o valor total do Elemento na estimativa (1).  

O somatório do resultado da multiplicação das quantidades informadas dos Elementos e de seus 

valores base resultam no tamanho do Caso de Uso (2).  

O somatório dos valores totais dos Casos de Uso de um sistema resulta no valor total do Sistema 

estimado (3).  

O somatório dos valores totais de todos os Sistemas estimados resulta no valor total do Projeto (4). 

 

 

Valor Total do Projeto           = ∑ (Valor total dos Sistemas envolvidos) (4) 

 

Valor Total do Projeto/Sistema          = ∑ (Valor total dos Casos de Uso) (3) 

 

Valor Total do Projeto/Sistema/Caso de Uso          = ∑ (Valor Base dos Elementos x Quantidade) (2) 

 

Valor Total do Projeto/Sistema/Caso de Uso/Elemento = Valor Base do Elemento x Quantidade (1) 
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3.2 Realizando uma estimativa 

Uma estimativa de projeto de TI pode ser realizada durante a execução do Projeto Preliminar ou 

após a sua conclusão. É importante realizar as atividades de análise no Projeto Preliminar para identificação 

do escopo do projeto com todos os casos de uso e elementos lógicos impactados no projeto.  

Abaixo roteiro geral para realização de uma estimativa. 

3.2.1 Roteiro para Realização de uma Estimativa 

1) Acessar o produto Estimativa de Projetos de TI no Ambiente Operacional. 

2) No menu Estimativa, selecionar opção Realizar Estimativa. 

3) Informar o código do projeto. 

4) Selecionar o sistema CSS. 

5) Selecionar opção Criar. 

6) Informar a arquitetura em que será implementada o Caso de Uso. Um mesmo Caso de Uso poderá ser 
implementado em mais de uma arquitetura, neste caso, repetir o Caso de Uso para cada arquitetura 
necessária para sua realização. 

7) Informar o nome do Caso de Uso. 

8)  Adicionar os Elementos que compõe o Caso de Uso.  

a) Informar o tipo de desenvolvimento do Elemento que pode ser novo, manutenção ou exclusão.  

b) Informar a quantidade de cada Elemento. 

c) Informar o nível de complexidade dos Elementos de acordo com as tabelas de nível de 
complexidade para cada Elemento que necessitar. 

9) Informar Ajuste por Avaliação Pessoal quando for julgar necessário e indicar justificativa. 

10) Selecionar opção Adicionar e confirmar. 

3.2.2 Encerrando uma estimativa 

Uma estimativa pode ser alterada e complementada a qualquer momento durante o 

desenvolvimento do Projeto Preliminar e enquanto sua situação estiver "em andamento".  

Uma estimativa não poderá ser alterada quando sua situação estiver “concluída”. Quando a 

atividade de estimativa do projeto for finalizada, o analista deverá executar a transação Concluir Estimativa 

para bloquear a estimativa para posteriores alterações. 

No caso de mudança em requisitos do projeto, deverá ser elaborada uma nova estimativa. 

3.2.3 Reabrindo uma estimativa 

Em última instância, quando for necessário realizar alguma alteração em uma estimativa que a sua 

situação estiver “Concluída”, é possível reabri-la. 

Gerentes e Coordenadores tem permissão para reabertura de estimativa de projetos de TI através da 

transação Reabrir Estimativa.  
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3.3 Realizando Contagem Final 

Opcionalmente é possível Realizar Contagem final de estimativa de Projetos de TI através da transação 

Realizar Contagem Final. 

A Contagem Final é uma conferência da Estimativa realizada na etapa inicial do projeto, sendo 

ajustada conforme o que foi de fato implementado, informando as suas alterações. Esta contagem 

considera as funcionalidades efetivamente entregues para o usuário pela aplicação 

A base de partida da Contagem Final é uma Estimativa de Projetos de TI.  

A Contagem Final não agrega, nem se soma a Estimativa inicial, elas são consideradas estimativas 

independentes. 

4 Tabela de carga por macro atividade do ciclo de vida 
A tabela de carga por macro atividade representa o percentual de cada macro atividade no processo 

de desenvolvimento. 

 

MACRO ATIVIDADE % 

ANÁLISE 15 

PROJETO 25 

PROGRAMAÇÃO 40 

TESTE DE SOFTWARE 17 

IMPLANTAÇÃO 3 

        Tabela 5 - Carga por macro atividade do ciclo de vida 
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5 Tabela de valores base dos elementos por arquitetura 

 

Tabela 6 - Valores base dos elementos por arquitetura 
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Glossário 
 

5.1.1 Aba 

Estrutura de apresentação de informações pertencentes às interfaces gráficas. Segmentam a 

informação em partes com o objetivo de separar conceitos relacionados e melhorar a visualização das telas 

dos sistemas. 

5.1.2 Entidade  

Entidade é qualquer coisa, abstrata ou concreta, abstração do mundo real, implementada em 

forma de Tabela ou Arquivo para armazenar informações. 

5.1.2.1 Arquivo  

Estrutura de dados para manutenção de informação, disponível entre programas de computador, 

baseado em algum tipo de armazenamento durável. 

5.1.2.2 Tabela 

Estrutura de dados para manutenção de informação, disponível entre programas de computador, 

armazenada em sistemas de banco de dados (SGBD) relacional, hierárquico ou em rede. 

5.1.3 Layout 

Desenho, forma, corpo ou linha de detalhe de um relatório. Estrutura de apresentação de 

informações onde são definidos o posicionamento dos campos e outros objetos visuais em um relatório. 

5.1.4 Manutenção 

Ação de trabalho para realizar alterações e atualizações em sistemas através dos Casos de Uso e 

seus Elementos. Podem ser do tipo corretivo, adaptativo, evolutivo, preventivo ou perfectivo. 
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ORDEM DE EXECUÇÃO DE PROJETOS (OEP) 

 
BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

UDS - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 

SISTEMA PNS – CONTROLE DA FÁBRICA DE SOFTWARE 

 
 
1. O gerenciamento do contrato será feito pelo BANRISUL através do sistema PNS 
(CONTROLE DA FÁBRICA DE SOFTWARE), de propriedade do BANRISUL, o qual incorpora 
diversas funções voltadas à gestão de infraestrutura, estimativas, custos, fluxo de serviços, 
planejamento e controle da execução e avaliação da qualidade.  

Os serviços serão demandados à Empresa CONTRATADA através de documento 
eletrônico denominado ORDEM DE EXECUÇÃO DE PROJETOS (OEP), disponível no sistema 
PNS, o qual conterá informações necessárias à formalização, especificação e controle do 
serviço.  Serão mantidos registros históricos do fluxo de trabalho e das interações realizadas 
pelos usuários autorizados nas respectivas OEP’s. 

As principais informações disponíveis na OEP são: 
a) A especificação e definição textual dos serviços a serem realizados, podendo ser 

acompanhada, quando necessário, de documentação pertinente e adequada ao bom 
entendimento do serviço solicitado; 

b) A quantidade de URSTB apurada para dimensionar o volume de trabalho, bem como 
o detalhamento dos respectivos critérios utilizados para sua apuração; 

c) A relação de artefatos de software e documentos que deverão ser gerados ou 
atualizados nos seus respectivos repositórios, em conformidade com a metodologia e padrões 
vigentes no BANRISUL (ENTREGÁVEIS); 

d) Cronograma contendo as atividades significativas, seus respectivos prazos e 
ENTREGÁVEIS, quando aplicável; 

e) Os critérios de aceitação do serviço e da avaliação da qualidade, na forma de Acordo 
do Nível do Serviço, quando aplicável; 

f) Características técnicas do serviço e da plataforma tecnológica; 
g) Os responsáveis pela demanda e homologação do serviço; 
h) Data de prazo final. 

 
2. A CONTRATADA deverá registrar na respectiva OEP: 

a) O aceite do serviço, respeitando os prazos e condições estabelecidas: 
A empresa deverá analisar as especificações fornecidas na OEP, podendo requerer 

informações complementares para o perfeito entendimento do serviço solicitado. Uma vez 
realizado o aceite, o serviço será formalmente iniciado e estará sob o controle do sistema; 

b) Indicadores de evolução do serviço, quando solicitado:  
A qualquer momento poderão ser solicitados registros de evolução do serviço pelos 

responsáveis da Contratante, tais como percentual da tarefa realizada ou reporte de riscos.  
c) Riscos identificados e ações de tratamento de tais riscos: 
O Sistema PNS disponibiliza funcionalidade específica para o registro de ocorrências. 

Devem ser registradas quaisquer ocorrências que possam, de alguma forma, afetar o bom 
andamento do trabalho, a segurança, qualidade, escopo ou prazos acordados. Devem ser 
registradas as ações adotadas para o devido tratamento de tais riscos e a respectiva análise da 



 PROCESSO Nº 0000920/2023 

             

ANEXO XVIII 

Pág. 2 de 3 

eficácia de tais ações; 
d) Os casos de teste e seus respectivos resultados, quando aplicável: 
Sempre que o escopo do serviço envolver desenvolvimento ou manutenção de software, 

estes deverão ser testados e as evidências dos testes realizados devem ser registradas no 
sistema. Os critérios de validação deverão estar em conformidade com requisitos de qualidade 
de software previstos na NBR ISO IEC 9126 e no Acordo de Nível de Serviço anexado à OEP; 

e) Evidências da verificação e ateste da qualidade dos serviços prestados e dos 
entregáveis disponibilizados; 

f) A formalização da entrega dos serviços e artefatos gerados ou atualizados, 
respeitando os prazos e condições estabelecidas. 
 
GLOSSÁRIO:  
- ENTREGÁVEIS: Artefatos de software e documentos gerados ou atualizados nos respectivos 
repositórios, em conformidade com padrões e normas vigentes no BANRISUL; 
- OEP: Ordem de Execução de Projetos. Documento eletrônico, disponível no sistema PNS, para 
formalização e controle dos serviços demandados às empresas prestadoras de serviços de TI 
para o BANRISUL; 
- PNS: Sistema de Gestão da Terceirização na área de Tecnologia da Informação. Aplicação 
WEB de propriedade do BANRISUL e que pode ser gratuitamente disponibilizado para a 
CONTRATADA executar a sua parte no controle e gerenciamento das Ordens de Execução de 
Projetos; 
- URSTB: Unidade de Referência de Serviços de Tecnologia BANRISUL, formalmente definido 
no Anexo VI. 
 
Modelo Básico da ORDEM DE EXECUÇÂO DE PROJETO 
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