ATA N. º 03

Licitação N. º 0000003/2021
Edital de: 12.01.2021
Modo de Disputa: Fechado (sem inversão de fases)
Critério: Menor Preço

1. Data: 19 de fevereiro de 2021 **Horário:** 09h30min.

2. Local: UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, situada na Rua Sete de Setembro, nº745, 4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.

3. Objeto: O presente procedimento licitatório tem por objeto a execução do projeto contemplando obra para modernização e reforma da subestação de energia do décimo primeiro andar do Ed. Sede, em Porto Alegre/RS, de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do presente edital.

4. Comissão de Licitações: Álvaro Luís Azevedo Guazzelli – Presidente
Samuel Petroli
Cleonice Evanir Born de Souza

5. Classificação das Propostas:
Lote único:

Empresas	Classificação	Valor Total
EFICAZ Engenharia Ltda. EPP Representante legal: Bolívar Gomes Ourique – CPF 748.100.810-87	1ª	R$ 1.966.026,25
HERSA Engenharia e Serviços Ltda.	2ª	R$ 2.648.531,86

6. Deliberações:

Em prosseguimento à sessão de abertura realizada em 03.02.2021, e conforme convocação efetuada em 17.02.2021, a Comissão de Licitações deu início à sessão pública para negociação com a segunda classificada no certame, nos termos dos itens 6.7 e 16.5.2 do Edital, visto que a licitante PHS Construções Eireli EPP foi inabilitada por não ter atendido aos itens 8.2.3.4, 8.2.3.5, 8.2.3.6 e 8.2.3.7 do Edital.

Esta Comissão de Licitações realizou negociação direta com a licitante EFICAZ Engenharia Ltda. EPP e propondo o valor de R$ 1.745.000,00, ao que a licitante recusou e propôs o valor final de R$ 1.955.000,00 (Um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil reais). O valor proposto está dentro do estimado pela Administração e foi aceito.

Nada mais havendo a constar, a Comissão suspende a sessão para verificação da efetividade da proposta da licitante EFICAZ Engenharia Ltda. EPP, determinando a lavratura da presente Ata que vai por todos assinada. Oportunamente as licitantes serão informadas quanto a nova data, horário e local para prosseguimento dos trabalhos.

Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2021.

Álvaro Luís Azevedo Guazzelli
Presidente

Samuel Petroli

Cleonice Evanir Born de Souza