
 

  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

LC0000007.2021a 

  Página 1 de 1 

ATA N° 07 
ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO: Licitação nº0000007/2021 - Unidade Licitações e Compras 
CRITÉRIO: Menor Preço 
MODO DE DISPUTA: Fechado (sem inversão de fases) 
DATA DO EDITAL: 02.08.2021 
DATA DA ABERTURA: 23.08.2021 às 09h30min. 
DATA DA ABERTURA HABILITAÇÃO: 25.08.2021 às 09h30min. 
DATA SESSÃO NEGOCIAÇÃO: 29.09.2021 às 09h30min. 
DATA PUBLICAÇÃO RESULTADO: 30.09.2021 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 02 (dois) 

OBJETO: O presente procedimento licitatório tem por objeto a substituição com fornecimento e 
instalação de cinco Grupos Moto Geradores do Ed. Sede, com o serviço de manutenção e 
correção preventiva e fornecimento de peças, de acordo com as especificações contidas 
nos anexos, partes integrantes do edital. 

DESTINO:  Grupos Moto Geradores do Ed. Sede do Banrisul, localizados em Porto Alegre/RS. 

APROVAÇÃO:  Pela DD. Diretoria em 07.05.2021, pelo Comitê de Gestão Administrativa em 30.04.2021, 
por proposição da Unidade de Engenharia em 27.04.2021. 

1 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
ORDEM LICITANTE              VALOR TOTAL 
1º  APS Equipamentos Ltda. EPP           R$ 2.910.000,00 
2°  Leão Energia Indústria de Geradores Ltda.         R$ 2.913.321,22 

2 EMPRESA VENCEDORA: 
2.1 APS Equipamentos Ltda. EPP 

3 ADJUDICAÇÃO: 
Por atender a todas as condições do certame e tendo em vista que o valor da proposta 

final da licitante vencedora se encontra dentro do valor estimado pela Administração, esta Comissão de 
Licitações adjudica o objeto do presente certame para a licitante APS Equipamentos Ltda. EPP, pelo valor 
total de R$ 2.910.000,00 (dois milhões novecentos e dez mil reais), nos termos do item 23.1 do Edital,  
 

Condições: 
Validade das Propostas:       Até 27.01.2022 
Condições de Pagamento:  Na forma e condições previstas na Cláusula Nona da Minuta de 

Contrato. 
Prazo de execução/entrega: 150 (cento e cinquenta) dias corridos para substituição dos Grupos Moto 

Geradores. A execução dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva começarão a sua execução após a conclusão da obra de 
substituição dos Grupos Moto Geradores, sendo executados por 55 
(cinquenta e cinco) meses. 

 
Horário para execução/entrega:  Na forma e condições previstas no item 9 do Termo de Referência. 
 

Este é o julgamento que submetemos à consideração da Autoridade Superior. 

Porto Alegre, 03 de novembro de 2021. 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Álvaro Luís Azevedo Guazzelli             Samuel Petroli                Camila Lima Vellinho 
Presidente  

 


