

ATA N. ° 01 (Sessão de Abertura)
Licitação N. ° 0000029/2019
Edital de: 11.02.2019 - Errata em 21.02.2019
Modo de Disputa: Fechado (sem inversão de fases)
Critério: Menor Preço

- 1. Data:** 19 de março de 2019 **Horário:** 09h30min.
- 2. Local:** UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, sito na Rua General Câmara, n°156 – 4° andar, Bairro Centro Histórico - Porto Alegre – RS.
- 3. Objeto:** O presente procedimento licitatório tem por objeto a execução de obras civis, instalações elétricas, lógicas e mecânicas na agência Pedro Osório, de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do edital.
- 4. Comissão de Licitações:** Álvaro Luís Azevedo Guazzelli – Presidente
Célia Ribeiro Dias
Camila Lima Vellinho

5. Empresas Participantes/Credenciamento:

Seqüência	Nome das Licitantes	Assinatura
1.	LAMINA Construções Eireli EPP – CNPJ: 19.534.597/0001-82 Representante legal: ausente na sessão	
2.	MWS Engenharia Ltda. EPP – CNPJ: 13.452.541/0001-00 Representante legal: ausente na sessão	

6. Deliberações:

Declarada aberta a sessão, foram abertos os envelopes contendo as propostas das licitantes, as quais foram rubricadas pelos membros da Comissão de Licitações.

A seguir, foram analisadas as propostas apresentadas pelas licitantes e verificada a conformidade das mesmas com os requisitos exigidos no edital.

Analisadas as especificações técnicas das propostas, a Comissão de Licitações verificou os preços ofertados, restando classificadas, preliminarmente, as empresas abaixo relacionadas:

Lote único

Empresas	NºDocs.	Classificação	Valor Total
MWS Engenharia Ltda. EPP	24	1ª	R\$ 681.720,25
LAMINA Construções Eireli EPP	19	2ª	R\$ 755.000,00

NEGOCIAÇÃO: Conforme prevê a legislação vigente e o Regulamento de Licitações e Contratos do Banrisul, esta Comissão de Licitações entrou em contato com licitante classificada em primeiro lugar e realizou negociação direta, solicitando à licitante que fizesse a sua derradeira oferta, ao que a mesma propôs o valor de R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais). O valor proposto está dentro do estimado pela Administração e foi aceito.

Nada mais havendo a constar, a Comissão suspende a sessão para análise dos documentos técnicos exigidos junto à planilha de orçamento, bem como verificação da efetividade da proposta da licitante que apresentou o menor valor, determinando a lavratura da presente Ata que vai por todos assinada. Oportunamente as licitantes serão informadas quanto a nova data, horário e local para prosseguimento dos trabalhos.

Porto Alegre, 19 de março de 2019.

Álvaro Luís Azevedo Guazzelli
Presidente

Célia Ribeiro Dias

Camila Lima Vellinho