

ATA N. ° 03

Licitação N. ° 0000066/2019

Edital de: 13.02.2020

Modo de Disputa: Fechado (sem inversão de fases)

Critério: Menor Preço

- 1. Data:** 28 de abril de 2019 **Horário:** 09h30min.
- 2. Local:** UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, situada na Rua Sete de Setembro, nº745, 4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
- 3. Objeto:** O presente procedimento licitatório tem por objeto a execução de obras civis e infraestrutura de manutenção na Agência Restinga, em Porto Alegre/RS, de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do edital.
- 4. Comissão de Licitações:** Álvaro Luís Azevedo Guazzelli – Presidente
Samuel Petroli
Camila Lima Vellinho

5. Classificação das Propostas:

Lote único:

Empresas	Classificação	Valor Total
ARBEIT Comércio e Serviços Ltda. ME	1ª	R\$ 88.500,00
RIBEIRO e Blaskoviski Ltda. EPP	2ª	R\$ 94.465,75
METRUM Engenharia Ltda. EPP	3ª	R\$ 97.872,24
ALSERVICE Comércio e Serviços Ltda. ME	4ª	R\$ 108.074,85
CONSTRUTORA Santana Ltda.	5ª	R\$ 127.723,56

6. Deliberações:

Em prosseguimento às sessões de abertura realizadas em 11.03.2020 e 20.03.2020, e conforme convocação efetuada em 23.04.2020, a Comissão de Licitações deu início à sessão pública para negociação com a segunda classificada no certame, nos termos dos itens 6.7, 6.8 e 16.5.2 do Edital, visto que a licitante ARBEIT Comércio e Serviços Ltda. ME não atendeu às exigências de habilitação.

Esta Comissão de Licitações realizou negociação direta, entrando em contato com a licitante RIBEIRO e Blaskoviski Ltda. EPP e fazendo proposta no valor de R\$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), ao que a mesma declinou e propôs o valor de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). O valor proposto está dentro do estimado pela Administração e foi aceito.

Nada mais havendo a constar, a Comissão suspende a sessão para verificação da efetividade da proposta da licitante RIBEIRO e Blaskoviski Ltda. EPP, determinando a lavratura da presente Ata que vai por todos assinada. Oportunamente as licitantes serão informadas quanto a nova data, horário e local para prosseguimento dos trabalhos.

Porto Alegre, 28 de abril de 2020.

Álvaro Luís Azevedo Guazzelli
Presidente

Samuel Petroli

Camila Lima Vellinho