

ATA N.º 02**Licitação N.º 0000315/2020****Edital de: 17.04.2020****Modo de Disputa: Fechado (sem inversão de fases)****Critério: Menor Preço**

- 1. Data:** 25 de maio de 2020 **Horário:** 10h30min.
- 2. Local:** UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, situada na Rua Sete de Setembro, nº745, 4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
- 3. Objeto:** O presente procedimento licitatório tem por objeto a execução de obras civis, infraestrutura, lógica e mecânica para a troca de local da agência São José do Ouro, de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do edital.
- 4. Comissão de Licitações:** Álvaro Luís Azevedo Guazzelli – Presidente
Samuel Petroli
Camila Lima Vellinho

5. Classificação das Propostas:**Lote único:**

Empresas	Classificação	Valor Total
PHD Construções e Instalações Elétricas Ltda. ME	1ª	R\$ 536.886,73
METRUM Engenharia Ltda. EPP	2ª	R\$ 548.143,97
NDC Construções Ltda. EPP	3ª	R\$ 572.000,76
RIBEIRO e Blaskoviski Ltda. EPP	4ª	R\$ 581.425,48
D'BRIARK Serviços Ltda. ME	5ª	R\$ 617.933,20
FERRARESE Construções Ltda. EPP	6ª	R\$ 859.416,62

6. Deliberações:

Em prosseguimento à sessão de abertura realizada em 20.05.2020, e conforme convocação efetuada em 22.05.2020, a Comissão de Licitações deu início à sessão pública para negociação com a terceira classificada no certame, nos termos dos itens 6.6, 6.7 e 6.8 do Edital, visto que as licitantes MAXI Empreendimentos Imobiliários Ltda. EPP e VIADUPLA Construções Eireli não atenderam às exigências constantes no Memorial Descritivo de Climatização quanto ao modelo de ar condicionado ofertado.

Esta Comissão de Licitações realizou negociação direta, entrando em contato com a licitante PHD Construções e Instalações Elétricas Ltda. ME e fazendo proposta no valor de R\$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais), ao que a mesma declinou e propôs o valor de R\$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais). O valor proposto está dentro do estimado pela Administração e foi aceito.

Nada mais havendo a constar, a Comissão suspende a sessão para verificação da efetividade da proposta da licitante PHD Construções e Instalações Elétricas Ltda. ME, determinando a lavratura da presente Ata que vai por todos assinada. Oportunamente as licitantes serão informadas quanto a nova data, horário e local para prosseguimento dos trabalhos.

Porto Alegre, 25 de maio de 2020.

Álvaro Luís Azevedo Guazzelli
Presidente

Samuel Petroli

Camila Lima Vellinho