ATA N. º 02

Licitação N. º 0000325/2020
Edital de: 17.04.2020
Modo de Disputa: Fechado (sem inversão de fases)
Critério: Menor Preço

1. Data: 28 de julho de 2020 **Horário:** 09h30min.

2. Local: UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, situada na Rua Sete de Setembro, nº745, 4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.

3. Objeto: O presente procedimento licitatório tem por objeto a execução de obras civis, instalações elétricas, lógicas e mecânicas para sobreloja do Ed. Siqueira Campos, de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do edital.

4. Comissão de Licitações: Álvaro Luís Azevedo Guazzelli – Presidente
Célia Ribeiro Dias
Camila Lima Vellinho

5. Classificação das Propostas:
Lote único:

Empresas	Classificação	Valor Total
D'BRIARK Serviços Ltda. ME	1ª	R$ 570.748,75
IEG Elétrica e Instrumentação Ltda. EPP	2ª	R$ 600.642,38
MAXI Empreendimentos Imobiliários Ltda. EPP	3ª	R$ 665.585,32
ENERGIARS Serviços e Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Ltda.	4ª	R$ 671.821,93
DAMAPA Construções e Incorporações Ltda. ME	5ª	R$ 673.112,50
RIBEIRO e Blaskoviski Ltda. EPP	6ª	R$ 720.459,37
NDC Construções Ltda. EPP	7ª	R$ 761.627,50
ARBEIT Comércio e Serviços Ltda.	8ª	R$ 788.348,20
IMPERTEC Engenharia Ltda.	9ª	R$ 856.178,20
LCA Engenharia e Arquitetura Ltda.	10ª	R$ 1.434.767,69

6. Deliberações:

Em prosseguimento à sessão de abertura realizada em 26.05.2020, e conforme convocação efetuada em 23.07.2020, a Comissão de Licitações deu início à sessão pública para negociação com a segunda classificada no certame, nos termos dos itens 6.6, 6.7 e 6.8 do Edital, visto que a proposta da licitante VIADUPLA Construções Eireli foi desclassificada com base no art. 56, V da Lei n°13.303/2016.

Esta Comissão de Licitações realizou negociação direta, entrando em contato com a licitante D'BRIARK Serviços Ltda. ME e solicitando que fizesse a sua derradeira oferta, ao que a mesma propôs o valor de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais). O valor proposto está dentro do estimado pela Administração e foi aceito.

Nada mais havendo a constar, a Comissão suspende a sessão para verificação da efetividade da proposta da licitante D'BRIARK Serviços Ltda. ME, determinando a lavratura da presente Ata que vai por todos assinada. Oportunamente as licitantes serão informadas quanto a nova data, horário e local para prosseguimento dos trabalhos.

Porto Alegre, 28 de julho de 2020.

Álvaro Luís Azevedo Guazzelli
Presidente

Célia Ribeiro Dias

Camila Lima Vellinho