

ATA N. ° 03**Licitação N. ° 0000477/2020****Edital de: 27.07.2020****Modo de Disputa: Fechado (sem inversão de fases)****Critério: Menor Preço**

- 1. Data:** 11 de setembro de 2020 **Horário:** 09h30min.
- 2. Local:** UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, situada na Rua Sete de Setembro, nº745, 4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
- 3. Objeto:** O presente procedimento licitatório tem por objeto a execução de obras civis, elétricas, lógicas e mecânicas para a implantação do Hub de Inovação do Banrisul, localizado no primeiro pavimento do prédio do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, situado à rua dos Andradas, 959, no Centro de Porto Alegre/RS, de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do edital.
- 4. Comissão de Licitações:** Álvaro Luís Azevedo Guazzelli – Presidente
Célia Ribeiro Dias
Camila Lima Vellinho

5. Classificação das Propostas:**Lote único:**

Empresas	Classificação	Valor Total
DG Engenharia e Construções Ltda. EPP	1ª	R\$ 731.341,84
D'PORT Construções Ltda. ME	2ª	R\$ 791.549,10
METRUM Engenharia Ltda. EPP	3ª	R\$ 794.599,66
ARMANT Ar Condicionado Ltda.	4ª	R\$ 862.311,87

6. Deliberações:

Em prosseguimento à sessão de abertura realizada em 02.09.2020, e conforme convocação efetuada em 10.09.2020, a Comissão de Licitações deu início à sessão pública para negociação com a segunda classificada no certame, nos termos dos itens 5.7 e 15.5.2 do Edital, visto que a licitante RIBEIRO e Blaskoviski Ltda. EPP foi inabilitada por não ter atendido ao item 7.2.3.2 do Edital.

Esta Comissão de Licitações realizou negociação direta, entrando em contato com a licitante DG Engenharia e Construções Ltda. EPP e propondo o valor de R\$ 687.000,00, ao que a licitante recusou e propôs o valor final de R\$ 731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais). O valor proposto está dentro do estimado pela Administração e foi aceito.

Nada mais havendo a constar, a Comissão suspende a sessão para verificação da efetividade da proposta da licitante DG Engenharia e Construções Ltda. EPP, determinando a lavratura da presente Ata que vai por todos assinada. Oportunamente as licitantes serão informadas quanto a nova data, horário e local para prosseguimento dos trabalhos.

Porto Alegre, 11 de setembro de 2020.

Álvaro Luís Azevedo Guazzelli
Presidente

Célia Ribeiro Dias

Camila Lima Vellinho