

**ATA N. ° 02 (Sessão de Abertura)**  
**Licitação N. ° 0000609/2019**  
**Edital de: 27.06.2019 – Errata de 08.07.2019 e Comunicado em 24.07.2019**  
**Modo de Disputa: Fechado (sem inversão de fases)**  
**Critério: Menor Preço**

- 1. Data:** 09 de setembro de 2019 **Horário:** 10horas.
- 2. Local:** UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, situada na Rua Sete de Setembro, nº745, 4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
- 3. Objeto:** O presente procedimento licitatório tem por objeto a execução de obras civis, instalações elétricas, lógicas e mecânicas para implantação do PA Bairro São Cristóvão no município de Lajeado/RS, de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do edital.
- 4. Comissão de Licitações:** Álvaro Luís Azevedo Guazzelli – Presidente  
Célia Ribeiro Dias  
Camila Lima Vellinho

**5. Classificação das Propostas:**

**Lote único:**

<b>Empresas</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor Total</b>
PHD Construções e Instalações Elétricas Ltda. ME	1ª	R\$ 261.472,19
METRUM Engenharia Ltda. EPP	2ª	R\$ 337.894,08
MWS Engenharia Ltda. EPP	3ª	R\$ 363.974,90
D'BRIARK Serviços Ltda. ME	4ª	R\$ 366.062,24
RIBEIRO e Blaskoviski Ltda. EPP	5ª	R\$ 389.088,53
ELO Construções e Instalações Ltda.	6ª	R\$ 471.532,36

**6. Deliberações:**

Tendo em vista a desclassificação da licitante PHD Construções e Instalações Elétricas Ltda. ME, em prosseguimento à sessão de abertura realizada em 30.07.2019 e conforme convocação efetuada em 06.09.2019, a Comissão de Licitações deu início à sessão pública para negociação com a licitante classificada em segundo lugar, METRUM Engenharia Ltda. EPP

**NEGOCIAÇÃO:** Conforme prevê a legislação vigente e o Regulamento de Licitações e Contratos do Banrisul, esta Comissão de Licitações realizou negociação direta, solicitando à licitante detentora da melhor proposta que fizesse a sua derradeira oferta, ao que a mesma propôs o valor de R\$ 337.800,00 (trezentos e trinta e sete mil e oitocentos reais). O valor proposto está dentro do estimado pela Administração e foi aceito.

Nada mais havendo a constar, a Comissão suspende a sessão para verificação da efetividade da proposta da licitante que apresentou o menor valor, determinando a lavratura da presente Ata que vai por todos assinada. Oportunamente as licitantes serão informadas quanto a nova data, horário e local para prosseguimento dos trabalhos.

Porto Alegre, 09 de setembro de 2019.

Álvaro Luís Azevedo Guazzelli  
Presidente

Célia Ribeiro Dias

Camila Lima Vellinho

**Licitantes:**