

ATA N.º 02**Licitação N.º 0000667/2022****Edital de: 15.09.2022****Modo de Disputa: Fechado (sem inversão de fases)****Critério: Menor Preço**

- 1. Data:** 18 de outubro de 2022 **Horário:** 09h30min.
- 2. Local:** UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, situada na Rua Sete de Setembro, nº745, 4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
- 3. Objeto:** O presente procedimento licitatório tem por objeto a prestação de serviços de manutenção corretiva na Agência Taquara, localizada na cidade de Taquara/RS, de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do edital.
- 4. Comissão de Licitações:** Álvaro Luís Azevedo Guazzelli – Presidente
Samuel Petroli
Camila Lima Vellinho

5. Classificação das Propostas:**Lote único:**

Empresas	Classificação	Valor Total
D'BRIARK Serviços ME	1ª	R\$ 671.469,37
METRUM Engenharia Ltda. EPP	2ª	R\$ 672.786,37
RIBEIRO e Blaskoviski Ltda. EPP	3ª	R\$ 746.086,25
FERRARESE Construções Eireli	4ª	R\$1.041.576,55

6. Deliberações:

Em prosseguimento à sessão de abertura realizada em 07.10.2022, e conforme convocação efetuada em 14.10.2022, a Comissão de Licitações deu início à sessão pública para negociação com a segunda classificada no certame, nos termos dos itens 6.6, 6.7 e 6.9 do Edital, visto que a proposta da licitante EC Eletroclima Reformas & Instalações Ltda. ME foi desclassificada.

Esta Comissão de Licitações realizou negociação direta com a licitante D'BRIARK Serviços Ltda. ME, cujo representante Alvaro Dias Brito estava presente na sessão, solicitando que fizesse a sua derradeira oferta, ao que a mesma propôs o valor de R\$670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais). O valor proposto está dentro do estimado pela Administração e foi aceito.

Nada mais havendo a constar, a Comissão suspende a sessão para verificação da efetividade da proposta da licitante D'BRIARK Serviços Ltda. ME, determinando a lavratura da presente Ata que vai por todos assinada. Oportunamente as licitantes serão informadas quanto a nova data, horário e local para prosseguimento dos trabalhos.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2022.

Álvaro Luís Azevedo Guazzelli
Presidente

Samuel Petroli

Camila Lima Vellinho