

ATA N. ° 03**Licitação N. ° 0000768/2020****Edital de: 06.10.2020****Modo de Disputa: Fechado (sem inversão de fases)****Critério: Menor Preço**

- 1. Data:** 25 de novembro de 2020 **Horário:** 14horas.
- 2. Local:** UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, situada na Rua Sete de Setembro, nº745, 4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
- 3. Objeto:** O presente procedimento licitatório tem por objeto a execução de Plano de Prevenção Contra Incêndio – PPCI para o edifício da agência Alegrete, em Alegrete/RS, de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do edital.
- 4. Comissão de Licitações:** Álvaro Luís Azevedo Guazzelli – Presidente
Samuel Petroli
Camila Lima Vellinho

5. Classificação das Propostas:**Lote único:**

Empresas	Classificação	Valor Total
ELIANE Resta Dal Rosso Goya ME	1ª	R\$ 59.701,57
PREVALE Equipamentos de Incêndio Ltda. EPP	2ª	R\$ 77.113,25
CIEL Manutenção Predial Eireli EPP	3ª	R\$ 84.985,73
CONSTRUTORA Santana Ltda. EPP	4ª	R\$ 105.079,28
COMBATE Equipamentos Eireli EPP	5ª	R\$ 134.686,43

6. Deliberações:

Em prosseguimento às sessões de abertura realizadas em 29.10.2020 e em 09.11.2020, e conforme convocação efetuada em 24.11.2020, a Comissão de Licitações deu início à sessão pública para negociação com a segunda classificada no certame, nos termos dos itens 15.5.2 e 6.6 do Edital, visto que a da licitante ARBEIT Comércio e Serviços Ltda. ME foi inabilitada do certame por não ter atendido ao subitem 8.2.3.2 do Edital.

Esta Comissão de Licitações realizou negociação direta, entrando em contato com a licitante ELIANE Resta Dal Rosso Goya ME e fazendo contraproposta no valor de R\$ 55.611,46, ao que a mesma declinou e propôs o valor de R\$ 59.700,00 (cinquenta e nove mil e setecentos reais). O valor proposto está dentro do estimado pela Administração e foi aceito.

Nada mais havendo a constar, a Comissão suspende a sessão para verificação da efetividade da proposta da licitante ELIANE Resta Dal Rosso Goya ME, determinando a lavratura da presente Ata que vai por todos assinada. Oportunamente as licitantes serão informadas quanto a nova data, horário e local para prosseguimento dos trabalhos.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2020.

Álvaro Luís Azevedo Guazzelli
Presidente

Samuel Petroli

Camila Lima Vellinho