

**ATA N.º 01 (Sessão de Abertura)**  
**Licitação N.º 0000877/2018**  
**Edital de: 14.09.2018**  
**Modo de Disputa: Fechado (sem inversão de fases)**  
**Critério: Menor Preço**

- 1. Data:** 10 de outubro de 2018 **Horário:** 09h30min.
- 2. Local:** UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, sito na Rua General Câmara, nº156 – 4º andar, Bairro Centro Histórico - Porto Alegre – RS.
- 3. Objeto:** O presente procedimento licitatório tem por objeto a execução de obras civis, instalações elétricas, lógicas e mecânicas para transferência do PAE Canoas Shopping, de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do edital.
- 4. Comissão de Licitações:** Álvaro Luís Azevedo Guazzelli – Presidente  
Cleonice Evanir Born de Souza  
Camila Lima Vellino

**5. Empresas Participantes/Credenciamento:**

Seqüência	Nome das Licitantes	Assinatura
1.	NOVAMETRO Construções Ltda. EPP – CNPJ: 18.661.938/0001-18 Representante legal: Diego Michelin CPF: 002.795.160-02	

**6. Deliberações:**

Declarada aberta a sessão, foi efetuado o credenciamento do representante presente, nos termos do item IV do Edital.

Dando prosseguimento à sessão, foram abertos os envelopes contendo a proposta da licitante, as quais foram rubricadas pelos membros da Comissão de Licitações.

A seguir, foi analisada a proposta apresentada pela licitante e verificada a conformidade da mesma com os requisitos exigidos no edital.

Analisadas as especificações técnicas da proposta, a Comissão de Licitações verificou os preços ofertados, restando classificada, preliminarmente, a empresa abaixo relacionada:

**Lote único**

Empresas	NºDocs.	Classificação	Valor Total
NOVAMETRO Construções Ltda. EPP	44	1ª	R\$ 148.424,25

NEGOCIAÇÃO: Conforme prevê a legislação vigente e o Regulamento de Licitações e Contratos do Banrisul, esta Comissão de Licitações realizou negociação direta, solicitando à licitante que fizesse a sua derradeira oferta, ao que a mesma ofertou o valor de R\$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais).

Nada mais havendo a constar, a Comissão suspende a sessão para análise dos documentos técnicos exigidos junto à planilha de orçamento, bem como verificação da efetividade da proposta da licitante, determinando a lavratura da presente Ata que vai por todos assinada. Oportunamente as licitantes serão informadas quanto a nova data, horário e local para prosseguimento dos trabalhos.

Porto Alegre, 10 de outubro de 2018.

Álvaro Luís Azevedo Guazzelli  
Presidente

Cleonice Evanir Born de Souza

Camila Lima Vellino